

CAPOGRUPPO MANDATARIA



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

MANDANTE

Manens-Tifs
INGEGNERIA

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Integratore delle prestazioni specialistiche
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO ARCHITETTONICO



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO STRUTTURALE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Ing. Andrea Fochesato

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Coordinatore per la sicurezza
Ing. Andrea Fochesato

PROGETTO IMPIANTISTICO

Manens-Tifs
INGEGNERIAResponsabile progetto impianti elettrici e speciali
Ing. Giorgio FinottiResponsabile progetto impianti termomeccanici
Ing. Viliam StefanuttiResponsabile progetto di prevenzione incendi
Per. Ind. Paolo Sette

REGIONE VENETO

Azienda Ospedaliera di Padova

Il Responsabile UOC - Progettazione e Sviluppo Interventi di
Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giovanni SpinaPROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE,
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:**NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA**PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA DI PADOVA**COMMESSA 1562**

CIG n. 70550191DB - CUP n.I91B14000600002

**PROGETTO ESECUTIVO**

Zona / Edificio n°

Disciplina

55 - 56_CORPI SUD ED EST

Nome Elaborato

Data

**AMMINISTRATIVI GENERALI
Quadro economico di spesa****GENNAIO 2022**

Scala

N.EM	DATA	DESCRIZIONE
R00	01/2022	1° EMISSIONE
R02	08/2022	3° EMISSIONE - AGGIORNAMENTO PREZZI

Codice Elaborato

E.G.QE

A termini di legge il presente documento e' di proprieta' esclusiva - e' vietata la riproduzione o la trasmissione anche parziale a terzi senza preventiva autorizzazione.

ANATOMIA PATOLOGICA – AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

A	Importo dei lavori e delle forniture	
A1	Opere edili e strutturali	€ 1.949.875,95
A2	Impianti meccanici	€ 1.458.849,58
A3	Impianti elettrici	€ 1.619.212,23
A4	Arredi	€ 181.256,25
A5	Attrezzature	€ 754.537,13
A6	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 157.326,97
	Totale A	€ 6.121.058,11
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Lavori in economia previsti a progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00
B2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 5.000,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti (compresi oneri ed IVA)	€ 114.564,65
B5	Attrezzature	€ 0,00
B6	Accantonamento di cui all'articolo 106 del D.lgs 50/2016 Revisione prezzi	€ 122.421,16
B7	B7.1 Progettazione preliminare	€ 39.654,81
	B7.2 Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento sicurezza in	€ 190.000,00
	B7.3 Spese tecniche Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in esecuzione	€ 210.000,00
	B7.4 Verifica e validazione	€ 61.210,58
	B7.5 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 61.210,58
	Totale spese tecniche (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4+B7.5)	€ 562.075,97
B8	Commissioni aggiudicatrici (compresi oneri ed IVA)	€ 5.000,00
B9	Spese pubblicitarie (compresi oneri ed IVA)	€ 5.000,00
B10	Contributo ANAC - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377	€ 600,00
B11	Accantonamento per transazioni ed accordi bonari	€ 61.210,58
B12*	Accantonamento di cui all'art. art.113 D.Lgs 50/2016	€ 53.277,69
B13	CNAPAI (pari al 4% su B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5)	€ 22.483,04
B14	B14.1 IVA su opere (pari a 10% di A)	€ 612.105,81
	B14.2 IVA su lavori in economia (pari a 10% di B1)	€ 500,00
	B14.3 IVA su rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (pari a 22% di B2)	€ 1.100,00
	B14.4 IVA su spese tecniche (pari al 22% su B7.1, B7.2, B7.3, B7.4, B7.5+B13)	€ 128.602,98
	B14.5 IVA su attrezzature (pari al 22% su B.5)	€ 0,00
	Totale B	€ 1.698.941,89
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 7.820.000,00

B12* Determinazione dell'accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016:
Il calcolo è stato sviluppato secondo la delibera dell'Azienda Ospedaliera del 31/12/2021, con particolare riferimento alla tabella A (relativa ai lavori) che prevede, all'art.4, una percentuale da destinare al fondo per gli incentivi pari all'1,60% (per importi oltre la soglia europea e fino ad € 10.000.000,00).
Nella medesima delibera, all'art. 6 Tabella "Lavori", vengono determinate le ripartizioni del fondo di cui all'art. 4. Nel calcolo sono state considerate le seguenti percentuali: il 25% per le funzioni del RUP e delle figure di supporto, il 10% per la predisposizione e controllo delle procedure di gara e l'8% per la verifica dei progetti. In totale quindi viene accantonato il 43% di quanto stabilito all'art. 6.