**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER LA PEDIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA. (COMMESSA 1595)**

**CIG 705529559D - CUP I97H17000180002**

# AVVISO DI RETTIFICA
# ERRORE MATERIALE

**Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che, nel Disciplinare di gara, con effetti sull'art. 3 "Entità dell'appalto" e sull'art. 6 "Requisiti di partecipazione", per mero errore materiale, l'importo della categoria di opere IA.02 IMPIANTI MECCANICI è stato erroneamente indicato pari ad € 6.654.432 anziché ad € 6.564.432 che rappresenta l'importo corretto riportato nel documento di calcolo dei corrispettivi.**

**Si riporta di seguito la versione corretta delle tabelle a cui fare riferimento.**

**ART. 3. ENTITÀ DELL'APPALTO**

*[...omissis...]*

| ID OPERE | IMPORTO OPERE | *PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E C.S.P.* | *PROGETTAZIONE DEFINITIVA E C.S.P.* | *PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P.* | **TOTALE PROGETTAZIONE E C.S.P.** | **TOTALE DIREZIONE LAVORI E C.S.E.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E.10** | € 8.928.864,00 | *€ 142.508,64* | *€ 379.645,86* | *€ 225.106,48* | € 747.260,98 | € 487.262,20 |
| **S.03** | € 2.232.216,00 | *€ 31.452,79* | *€ 74.090,90* | *€ 61.113,25* | € 166.656,94 | € 119.468,84 |
| **IA.01** | € 2.682.216,00 | *€ 22.006,69* | *€ 56.588,64* | *€ 54.073,59* | € 132.668,92 | € 88.464,40 |
| **IA.02** | € 6.564.432,00 | *€ 47.879,49* | *€ 125.683,65* | *€ 128.676,12* | € 302.239,26 | € 241.590,91 |
| **IA.03** | € 4.914.432,00 | *€ 55.547,31* | *€ 142.835,94* | *€ 136.487,68* | € 334.870,93 | € 275.019,50 |
| **TOTALE** | **€ 25.322.160,00** | *€ 299.394,92* | *€ 778.844,99* | *€ 605.457,12* | **€ 1.683.697,03** | **€ 1.211.805,85** |

*[...omissis...]*

## ART. 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

*[...omissis...]*

| ID OPERE | DESTINAZIONE FUNZIONALE | IMPORTI LAVORI (€) | X 2 | TOTALE IMPORTI LAVORI (€) |
|---|---|---|---|---|
| E.10 | EDILIZIA SANITARIA | € 8.928.864,00 | 2,00 | € 17.857.728,00 |
| S.03 | STRUTTURE | € 2.232.216,00 | 2,00 | € 4.464.432,00 |
| IA.01 | IMPIANTI ELETTRICI | € 2.682.216,00 | 2,00 | € 5.364.432,00 |
| IA.02 | IMPIANTI MECCANICI | € 6.564.432,00 | 2,00 | € 13.128.864,00 |
| IA.03 | IMPIANTI ELETTRICI | € 4.914.432,00 | 2,00 | € 9.828.864,00 |

*[...omissis...]*

| ID OPERE | DESTINAZIONE FUNZIONALE | IMPORTI LAVORI (€) | X 0,80 | IMPORTO LAVORI PROGETTATI (€) |
|---|---|---|---|---|
| E.10 | EDILIZIA SANITARIA | € 8.928.864,00 | 0,80 | € 7.143.091,20 |
| S.03 | STRUTTURE | € 2.232.216,00 | 0,80 | € 1.785.772,80 |
| IA.01 | IMPIANTI ELETTRICI | € 2.682.216,00 | 0,80 | € 2.145.772,80 |
| IA.02 | IMPIANTI MECCANICI | € 6.564.432,00 | 0,80 | € 5.251.545,60 |
| IA.03 | IMPIANTI ELETTRICI | € 4.914.432,00 | 0,80 | € 3.931.545,60 |

*[...omissis...].*

Si precisa altresì che la modifica di cui sopra **deve considerarsi apportata al disciplinare di gara, ai suoi allegati e su tutti i documenti di gara** di cui alla procedura di gara in oggetto.

Rimane invariato il resto.

**Padova, 16 giugno 2017**

**Il Responsabile unico del procedimento**
**Ing. Giorgio Franceschi**