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Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani n. 1 — 35128 Padova
doses
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA,
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA
DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI
COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER LA PEDIATRIA
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA. (COMMESSA 1595)
- CIG 705529559D - CUP 197H17000180002
VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA N. 3
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
(art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016)

L'anno 2017, il giorno 04 del mese di luglio, alle ore 11,00 in Padova,
presso la UOC Gestione gare e contratti di area tecnica dell'Azienda
ospedaliera di Padova, in via Gallucci n. 13 (ex via Cesare Battisti n. 267),
si svolge la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto indicato in
oggetto.

Il Seggio di gara risulta cosi composto:



Presidente: Ing. Giorgio Franceschi, dirigente della UOC Progettazione e
sviluppo interventi di edilizia ospedaliera e Responsabile unico del
procedimento;

Segretario  verbalizzante: dott.ssa Paola Izzinoso, Collaboratore
amministrativo professionale esperto della UOC Gestione gare e contratti di
area tecnica;

Testimone: Avv. Alessandra Montobbio, dirigente dello Staff della

Direzionale generale.

PREMESSO CHE

Con Verbale n. 1 del 30/06/2017 il Seggio di gara ha iniziato i lavori di
apertura dei plichi — BUSTA A - Documentazione amministrativa — onde
verificare la documentazione prodotta dai concorrenti, prevista al punto 13

del Disciplinare di gara, e precisamente con I’apertura dei plichi dal n. 1 al

n. 4;

in data 30/06/2017 ¢ stato pubblicato sul profilo del Committente un
Avviso di seduta pubblica per il 03/07/2017 e seguenti per il proseguio

delle operazioni di gara;

con Verbale n. 2 del 03/07/2017 il Seggio di gara ha proseguito i lavori di
apertura dei plichi — BUSTA A - Documentazione amministrativa — onde
verificare la documentazione prodotta dai concorrenti, prevista al punto 13
del Disciplinare di gara, e precisamente con I’apertura dei plichi dal n. 5 al

n. 11.



Tutto cid premesso, il Presidente del Seggio di gara dichiara aperta la

seduta pubblica che si svolge alla presenza dei testi noti ed idonei.

Sulla base delle offerte presentate, il Seggio di gara che presiede la seduta
pubblica attesta di non essere incompatibili con le proprie funzioni e
dichiara di non incorrere in situazione di conflitto di interesse, ai sensi

dell’art. 42 del D.Igs n. 50/2016.

E’ presente la Sig.ra Sara Orio, in rappresentanza del RTP Altieri spa.

Preliminarmente il Presidente ricorda brevemente le modalita di
aggiudicazione della gara in oggetto secondo quanto previsto dalla lex

specialis regolatrice del procedimento.

Le operazioni di gara procedono nel modo seguente.

11 Seggio di gara continua con le operazioni di apertura dei plichi - BUSTA
A - Documentazione amministrativa — onde verificare la documentazione
prodotta dai concorrenti, prevista al punto 13 del Disciplinare di gara,

rilevando quanto segue:

12 PLICO n.12 -

RTP Studio Altieri spa (capogruppo)
SINERGEO srl (mandante)

Arch. Claudio Pellanda (mandante)

AMMESSO

Via Colleoni n. 56/58 — 36016 Thiene (V1)




Terminate le operazioni di cui sopra il Seggio di gara chiude i lavori e
dispone di custodire le offerte in armadio chiuso a chiave della uocC

Gestione gare e contratti di area tecnica.

11 Seggio di gara fissa la nuova seduta al 12/07/2017, alle ore 9:00, ai fini
dell’ammissione, a seguito di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del D.Lgs 50/2016, dei concorrenti di seguito indicati:

- PLICO n. 4 - RTI Techint (capogruppo) POLISTUDIO A.E.S. societa
d’ingegneria srl (mandante) Botticini + Facchinelli Architectural Research
Workshop srl (mandante) SOIL srl (mandante) di Milano, giusto Verbale n.
1 del 30/06/2017,

- PLICO n. 11 - RTP LuisaFONTANAtelier architecture&engineering srl
(capogruppo) - BMS Progetti srl (mandante) - BMZ Impianti srl
(mandante) - Tiemes stl (mandante) - IPT srl (mandante) - Studio Tecnico
Zangheri & Basso (mandante) - di Schio (VI), giusto Verbale n. 2 del

03/07/2017.

Il verbale consta di n. 5 fogli.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGGIO DI GARA
Il Presidente g
Ing. Giorgio Franceschi L
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