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N. QUESITO RISPOSTA

10

In riferimento a quanto indicato, 
considerando la complessità dello studio in 
argomento, al fine di consentire una accurata
e puntuale formulazione dell’offerta 
economica e tecnica, CHIEDE una proroga 
di gg. 20 (diconsi giorni venti) dei relativi 
termini di presentazione.

Il tempo per la predisposizione 
delle offerta risulta adeguato e 
anche superiore rispetto al minimo 
previsto per legge. Pertanto, la 
richiesta di proroga dei termini di 
scadenza non può essere accolta.

11

Si chiede se in fase di gara sia necessaria la
qualificazione  da  parte  del  concorrente  per
tutte le categorie e classifiche SOA indicate
nel  Disciplinare  di  gara  a  pag.  10 o se,  in
caso  questo  sia  sprovvisto  della
qualificazione  nelle  categorie  di  importo
inferiore  al  10%  dell'importo  dell'appalto  e
possa  coprire  l'importo  delle  stesse  con  la
prevalente,  sia  sufficiente  indicare  di
avvalersi del subappalto a ditta qualificata in
fase di esecuzione dei lavori.

Il concorrente è tenuto ad attenersi 
alle disposizioni normative in 
materia, ivi compresi gli artt. 92 del 
D.P.R. n. 207/2010 e 12, commi 1 
e 2, della Legge n. 80/2014.
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12 Al fine di poter effettuare un adeguato studio 
della documentazione di gara, di poter 
predisporre la documentazione di offerta e di 
approfondire le dovute analisi con i nostri 
fornitori e subappaltatori ottenendo corretti e 
precisi ritorni dal mercato, si rende 
necessario formulare una richiesta di proroga
dei termini di consegna di almeno 15 giorni, 
dato che l'imminente periodo feriale non ci 
consente di effettuare quanto sopra descritto 
nei tempi prestabiliti.

Si veda la risposta al quesito n°10

13 In virtu' della complessita' tecnica delle 
Struttura ospedaliera ed in considerazione 
dell’emergenza sanitaria Covid-19, che ha 
determinato enormi ed ingenti rallentamenti 
aziendali, siamo a chiedere cortesemente 
una proroga per la presentazione dell’offerta,
al fine di consentire la predisposizione di una
congrua offerta.

Si veda la risposta al quesito n°10

14 Tenuto in considerazione dell’importanza e 
delicatezza dell’opera in appalto, la 
complessità dell’offerta tecnica ed economica
da presentarsi ed in considerazione 
dell’imminente periodo estivo, con 
conseguenti difficoltà ad ottenere preventivi 
da parte dei fornitori per chiusure aziendali,
con la presente si richiede di voler valutare la
possibilità di concedere una congrua proroga
dei termini per la presentazione delle offerte, 
pari ad almeno trenta giorni, al fine di poter 
consentire di predisporre un’esaustiva offerta
tecnico-economica che possa rispondere a 
pieno alle richieste fatte da Codesta Stazione
Appaltante.

Si veda la risposta al quesito n°10
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15 Alla luce delle diverse interpretazioni date 
all'art. 93 D.Lgs. 50/2016 in tema di riduzione
delle cauzioni, si chiede conferma che, 
qualora si sia in possesso di certificazioni 
ISO 9001 e 14001, la riduzione applicabile 
alle cauzioni sia del 50% (per effetto della 
9001) e, sull'importo così risultante, del 20% 
(per effetto della 14001)

Si veda risposta al quesito n° 8

16 1) Si richiede se sia corretta l’interpretazione 
secondo cui l’Appalto sia da considerarsi 
regolato secondo le emanande disposizioni 
legislative e regolamentari circa 
l’adeguamento dei prezzi. Posta l’estrema 
instabilità del mercato riferito alle principali 
materie prime di previsto impiego in edilizia, 
in aggiunta a tutte le componenti di maggiore
contenuto tecnologico, attesa la prossima e 
già annunciata ulteriore revisione dei prezzi 
di mercato per il prossimo inizio del mese di 
Settembre, constatata l’indisponibilità attuale 
dei fornitori a esplicitate offerte che siano 
invariabili e quindi attendibili (nella logica di 
una potenziale prossima procedura di verifica
delle offerte anomale) anche per il prossimo 
mese di Settembre.

2) Si richiede a codesta Spettabile Stazione 
Appaltante ed a tutela della stessa, al fine di 
garantire una più ampia partecipazione alla 
gara ed una conseguente maggiore 
concorrenza, di valutare la concessione di 
una proroga dei tempi di consegna non 
inferiore a 30 giorni.

1) In merito all’adeguamento 
prezzi, l’Appalto è regolato dalle 
disposizione di legge vigenti al 
momento della pubblicazione

2) Si veda la risposta al quesito 
n°10

ll Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giorgio Franceschi

Pubblicato sul proflo del commiteete il  25/05 / 1
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