REGIONE DEL VENETO
. Azienda
Ospedale
.[r]]. Universita
Padova

Schema di Contratto
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO

DI ORGANI, TESSUTI UMANI, CAMPIONI BIOLOGICI ED EQUIPE MEDICA
PER L'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA PADOVA

ID GARA 255017

(il presente schema di contratto non deve essere compilato in fase di presentazione delle
offerte, ma accettato in quanto parte della documentazione di gara)



Universita
Padova

REGIONE DEL VENETO

m Azienda
n Ospedale

Sommario

PREIMIESSO ..ttt ettt ettt ettt a2 e st et e st e s a2 e s e st e At e R koAt e At oAt oAt e At e At oAt oAt oAt oAt ea £ oAt oAt e At e At e ket et e At e At et e At et e n e et et et et et et et et et et enes
ARTICOLO 1: NORME REGOLATRICI
ARTICOLO 2: OGGETTO DEL CONTRATTO
ARTICOLO 3: DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI
Articolo 3.1: Periodo di prova
ARTICOLO 4: MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
Articolo 4.1: Opzione n. 1: Variazione dell'importo del contratto
Articolo 4.2: OPzIoNe N. 2: REVISIONE GBI PIreZZi.....c.vcuiuiiieriieiiiieieiete ettt ettt ettt ettt et s st e st e s et e s e b e s et es et ese s es e st s e s st ese b ese b es et ese st ese s ese e s eneas 5
Articolo 4.3: Opzione n.3: Prosecuzione del Contratto

Articolo 4.4: Opzione 4: Opzione di proroga del contratto....
Articolo 4.5: Opzione 5: Risoluzione del Contratto per aggiudicazioni Centrale di Committenza
Articolo 4.6: Opzione 6: Modifiche soggettive ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice
Articolo 4.7: Opzione 7: Modifiche del Contratto per variazioni normative o scadenza certificazioni
Articolo 4.8: Opzione 8: Clausola di rinegoziazione
ARTICOLO 5: VALORE DEL CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO
ARTICOLO 6: GARANZIA DEFINITIVA

Articolo 10.1: Responsabilita
ArtiCOI0 10.2: PONZZA SSICUTATIVA. ...ttt ettt et h s s sttt h b e s sttt bbb b s e sttt et e b s sttt et et et e sttt nanas 9
Articolo 10.3: Personale adibito al servizio - Riservatezza
Articolo 10.4: Obblighi nei confronti del Personale
Articolo 10.5: Clausole sociali
Articolo 10.6: Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii....
Articolo 10.7: Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici
Articolo 10.8: Adempimenti su condizioni di partecipazione/esecuzione
ARTICOLO 11: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 12: ESECUZIONE E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI
Articolo 12.1: Accertamenti quali-quantitativi, Verifica di conformita o di regolare esecuzione
Articolo 12.2: Esecuzione € CONTrOII0 SUIIE PreSTAZIONI. . ...vciieiiiieieeieietiet ettt ettt ettt ettt s et s et et e s e bt e st e s et e s e s ese b ene b eseeens
ARTICOLO 13: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
ARTICOLO 14: NON CONFORMITA DEL SERVIZIO, SOSTITUZIONI, INDISPONIBILITA E CONTINUITA OPERATIVA
Articolo 14.1: Ritiro dei resi in caso di difformita qualitativa
Articolo 14.2: Ripristino e integrazione in caso di non conformita quantitativa o temporale...
Articolo 14.3: Sostituzione di personale, mezzi, attrezzature, sistemi e supporti operativi NON IdONEI ........cvceivviiiieirieieceeee e
Articolo 14.4: Gestione delle non conformita e verbale in contraddittorio
Articolo 14.5: Indisponibilita temporanea di personale, mezzi, attrezzature, sistemi o altre risorse essenziali.
Articolo 14.6: Indisponibilita duratura del servizio o grave inadempimento...
Articolo 14.7: Garanzia della corretta esecuzione del servizio.....
Articolo 14.8: Procedura di reclamo / Contestazione inadempimento
ARTICOLO 15: FORZA MAGGIORE
ARTICOLO 16: CORRISPETTIVI, ORDINI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Articolo 16.1: Corrispettivi
Articolo 16.2: Nodo Smistamento Ordini (NSO)
ATEICOI0 16.37 OFINGTIVI 1.ttt ettt ettt ettt
Articolo 16.4: Fatturazione ...
Articolo 16.6: Pagamenti
ARTICOLO 17: TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
ARTICOLO 18: PENALITA
ARTICOLO 19: DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE
ARTICOLO 20: SOSPENSIONE CONTRATTUALE
ARTICOLO 21:
ARTICOLO 22:
ARTICOLO 23:
ARTICOLO 24:
ARTICOLO 25: CAUSE DI RECESSO
ARTICOLO 26: VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI ...
ARTICOLO 27: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 28: BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE-TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
ARTICOLO 29: PREVENZIONE DEI TENTATIVI D’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA” ORGANIZZATA
ARTICOLO 30: NORME DI RINVIO
ARTICOLO 31: FORO COMPETENTE ..ottt etttk

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Pagina 2 di 26



Universita
Padova

u_l_'u Azienda
n Ospedale
CONTRATTO

TRA

Azienda Ospedale Universita Padova, con sede legale in via Giustiniani, 2, Padova (PD), C.F. e Partita IVA n.
00349040287, in persona del suo legale rappresentante, (di seguito anche “Stazione Appaltante”, “Azienda”,
“AOPD”);

E
Ditta , sede legale in via iscritta al Registro delle
Imprese presso il Tribunale di aln__,P.IVA , domiciliata ai fini del
presente atto in , Via in persona del legale rappresentante

, giusti poteri allo stesso conferiti da

OPPURE
Ditta , sede legale in , via iscritta al Registro delle
Imprese presso il Tribunale di aln_,P.IVA , domiciliata ai fini del
presente atto in , via , in persona del legale rappresentante
nella sua qualita di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la
mandante sede legale in Via , iscritta al Registro
delle Imprese presso il Tribunale di aln.___,P.IVA , domiciliata ai fini
del presente atto in via , € la mandante ,
sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale
di aln.___,P.IVA , domiciliata ai fini del presente atto in ,
via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
--, repertorio n. (di seguito nominata, per brevita, anche “Fornitore”);
in seguito congiuntamente le “Parti”
PREMESSO

o che Azienda Ospedale Universita Padova, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2607 del 24/12/2025,
ha indetto una Procedura Aperta per il servizio di trasporto aereo di organi, tessuti umani, campioni
biologici ed equipe medica per I’Azienda Ospedale-Universita Padova, secondo le caratteristiche indicate
negli atti di gara che qui si intendono integralmente richiamate;

o che con Deliberazione del Direttore Generale n. del / / I'Amministrazione dell’Azienda ha disposto
I'aggiudicazione, immediatamente efficace, dell’appalto;

. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai rimanenti atti di gara definisce in
modo adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che,
anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

o che I'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle
forme disciplinati dal presente Contratto da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle
condizioni, alle modalita ed ai termini stabiliti;

. che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli,
alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi
imprevisto o eventualita, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea;

. che le caratteristiche indispensabili e migliorative di cui al Capitolato Tecnico, offerte dal Fornitore in sede
di gara, sono parte integrante dell’oggetto contrattuale e il Fornitore, a seguito dell’espletamento della
procedura concorsuale, sara vincolato al loro rispetto in sede di esecuzione della fornitura;

o che il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volonta negoziale delle parti che hanno
altresi preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che
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dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.

Cio premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
Si Conviene e si Stipula quanto segue

ARTICOLO 1: NORME REGOLATRICI

L’esecuzione del presente contratto e regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, in
via gradata:

1. dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli
accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali, ivi incluse le
premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, che,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;

2. dai contenuti di cui all’offerta n. del // inviata telematicamente e sottoscritta digitalmente
dal Fornitore, nell’lambito della procedura in oggetto, identificata dall’ID e qualora
migliorative rispetto a quanto contenuto nei documenti di gara;

3. dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della
pubblica amministrazione;

4. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto
non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi
carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando
che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per I'Azienda., il
Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto
contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Azienda prevarranno sugli
atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate
dal Fornitore ed accettate dall’Azienda.

Il Fornitore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese
quelle che potessero essere emanate durante la vigenza contrattuale.

ARTICOLO 2: OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto |'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi, tessuti umani, campioni
biologici ed equipe medica per I’Azienda Ospedale-Universita Padova, le cui caratteristiche tecniche sono indicate
nel documento “Capitolato Speciale”, allegato a questo documento, quale parte integrante e sostanziale e dalle
disposizioni del presente Atto.

In particolare, il servizio comprende in sintesi:

Le prestazioni che I'’Appaltatore deve garantire, dalla data di avvio del servizio, sono:

il trasporto di organi/tessuti umani/campioni biologici;
il trasporto aereo di equipe sanitarie per |'attivita di prelievo di organo/i;
il trasporto di pazienti candidati al trapianto che non necessitano di assistenza sanitaria.
il trasporto di organi conservati in macchine da perfusione
il trasporto di pazienti candidati al trapianto, con équipe sanitaria e con eventuale accompagnatore;
I’eventuale trasporto aereo contemporaneo anche di pill équipe sanitarie;
7. l'eventuale intervento di piu di un aeroplano nel caso di singoli organi destinati a diversi centri del bacino.
come riportato nel Capitolato Speciale.

ok wWwN R

ARTICOLO 3: DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il Contratto ha inizio con la stipula dello stesso. Ha una durata pari a 48 mesi dalla data della sottoscrizione del
contratto, con facolta di proroga di ulteriori 24 mesi ai sensi dell’art. art.120, c.10, D.Lgs.36/2023.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione puo essere prorogato per il tempo strettamente necessario
alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate
all’articolo 120, comma 11, del Codice per il periodo di 6 mesi. In tal caso il contraente e tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
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Articolo 3.1: Periodo di prova
(eventuale)La Stazione Appaltante si riserva un congruo periodo di prova pari a 4 (quattro) mesi, successivamente
al primo odine di fornitura per verificare la rispondenza di quanto offerto alle caratteristiche dichiarate in sede
di offerta.
In tale periodo il DEC e le strutture interessate verificheranno la rispondenza. In caso di contestazione, le verifiche
dovranno essere effettuate in contraddittorio con la Ditta Fornitrice.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1446 cc qualora la fornitura non corrisponda pienamente alle caratteristiche
dichiarate, dopo un contradditorio con la ditta aggiudicataria, I’Azienda potra procedere al recesso dal contratto
con I'obbligo della ditta a garantire, accollandosi il maggiore onere, la continuita del servizio fino al subentro del
nuovo aggiudicatario. | tempi dipenderanno dall’esistenza di una graduatoria o dalla necessita di ricorrere a nuova
procedura di affidamento.
A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti I’Azienda Ospedale Universita di Padova si riserva di
incamerare il 10% del deposito cauzionale.

ARTICOLO 4: MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Articolo 4.1: Opzione n. 1: Variazione dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni, la stazione appaltante puo
imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste per ulteriori € IVA
esclusa (20% dell'importo previsto a base d’asta). In tal caso l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Articolo 4.2: Opzione n. 2: Revisione dei Prezzi

| prezzi relativi alle prestazioni oggetto del presente Contratto saranno oggetto di revisione alle condizioni e
secondo quanto previsto all’articolo 60, comma 2 lett. B) e 4 quater del Codice nonché dell’art. 10 e ss.
dell’allegato 1.2 bis.

Poiché il il CPV associato all’appalto (60400000 - Servizi di trasporto aereo) rientra nella tabella D2 all. Il.2bis in
base al seguente indice “Indice dei prezzi al consumo”—=>D2-> Indici dei prezzi alla produzione dei servizi Business-
to-Business (BtoB) — Trasporto aereo (ATECO H51) = definito indice di riferimento, pubblicato sulla pagina web
“dati.istat.it” riferito al mese di aggiudicazione.

La revisione & effettuata con cadenza annuale, confrontando il valore dell’indice riferito al trimestre di
aggiudicazione con il valore del medesimo indice riferito al corrispondente trimestre dell’anno successivo come
previsto all’articolo 12, comma 1 dell’Allegato II.2-bis al Codice.

Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell’Indice sopra indicato sia superiore al 5%, i
corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di
rilevazione dell'Indice stesso, applicando ai prezzi delle prestazioni da eseguire oggetto del Contratto una
variazione percentuale pari all’80% dell’eccedenza dell’Indice stesso rispetto alla soglia del 5%. Il valore
percentuale dell’Indice verra arrotondato alla seconda cifra decimale in eccesso.

Si procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula

Vt = ((It=19)/1°*100

Dove t — 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione et — 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine
periodo di rilevazione considerato e

| € I'indice utilizzato

A titolo esemplificativo:

Prima revisione: variazione percentuale in aumento (superiore alla soglia del 5%):

Prezzo originario alla data di aggiudicazione = 10 (PRESO A RIFERIMENTO NEGLI ESEMPI DI SEGUITO);

indice di riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5;

indice di riferimento disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione = 110,5;

Variazione percentuale tra i due indici & pari al 6,76% (approssimazione per eccesso alla seconda cifra decimale),
superiore alla soglia del 5%: eccedenza 1,76%;

Prezzo revisionato = 10 + (I'80% del 1,76%*10)

Seconda revisione: variazione percentuale in aumento (superiore alla soglia del 5%): Prezzo originario alla data di
aggiudicazione = 10; indice di riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5; indice di riferimento
disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione = 112,5; Variazione percentuale tra i due indici & pari al 8,69 %
(approssimazione per eccesso alla seconda cifra decimale), superiore alla soglia del 5%: eccedenza 3.69% Prezzo
revisionato = 10 + (I’'80% del 3.69% *10)
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Terza revisione: variazione percentuale in aumento (inferiore alla soglia del 5%): Prezzo originario alla data di
aggiudicazione = 10; indice di riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5; indice di riferimento
disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione = 107,5; Variazione percentuale tra i due indici & pari al 3,86%,
inferiore alla soglia del 5% In questo caso non & concessa la revisione e pertanto il prezzo da applicare € quello
originario alla data di aggiudicazione = 10.
Quarta revisione: percentuale in diminuzione: Prezzo originario alla data di aggiudicazione = 10; indice di
riferimento disponibile alla data di aggiudicazione = 103,5; indice di riferimento disponibile alla scadenza del
periodo di rilevazione = 97,5; Variazione percentuale tra i due indici & pari al -5,79%, superiore alla soglia del 5% In
questo caso la revisione comporta una diminuzione del prezzo originario alla data di aggiudicazione pari all’80%
dello 0.76%. Prezzo revisionato = 10 - (I'80% dello 0.76% *10)

| prezzi revisionati saranno applicati in relazione agli ordinativi di fornitura emessi successivamente alla revisione.
Nel caso di forniture continuative i prezzi revisionati saranno applicati alle prestazioni ordinate successivamente
alla revisione. In nessun caso la revisione prezzi potra avere effetti sulle prestazioni gia eseguite. Qualora i prezzi
revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme
stanziate dalle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’art. 60, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni
contraenti stesse avranno diritto di recedere dal Contratto attuativo qualificato quale “Recesso per giusta causa”
oppure di ridurre le quantita in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

Tale opzione & prevista per I'importo massimo netto pari a complessivi € ,00 Iva esclusa;

Articolo 4.3: Opzione n.3: Prosecuzione del Contratto

Ai sensi dell’art. 120, c.11, D. Lgs.36/2023, la Stazione Appaltante, puod prorogare il contratto in corso di esecuzione
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente per
una durata stimata pari a 6 mesi. In tal caso il contraente e tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'importo massimo netto di tale opzione e pari
a complessivi € ,00 Iva esclusa.

Articolo 4.4: Opzione 4: Opzione di proroga del contratto

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi, ai prezzi, patti e
condizioni stabiliti nel contratto o, alle condizioni di mercato ove piu favorevoli per la stazione appaltante.
L'importo stimato di tale opzione € pari a € al netto di Iva. L'esercizio di tale facolta e
comunicato all’appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 4.5: Opzione 5: Risoluzione del Contratto per aggiudicazioni Centrale di Committenza

L'Azienda Ospedale Universita Padova si riserva il diritto insindacabile di risolvere anticipatamente dal contratto,
mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare
qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per servizi analoghi a seguito di
espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o nazionale.

Articolo 4.6: Opzione 6: Modifiche soggettive ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice

La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire I'aggiudicatario iniziale con un nuovo
contraente qualora all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni
societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali
criteri di selezione, purché cido non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
eludere I'applicazione del codice.

Articolo 4.7: Opzione 7: Modifiche del Contratto per variazioni normative o scadenza certificazioni

Qualora nel corso della validita del Contratto, si verificasse I'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per
guanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore & tenuto a
conformare la qualita dei servizi offerti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo. Inoltre, il
Fornitore e tenuto a rinnovare e trasmettere all’Azienda le certificazioni (sistema qualita, conformita e CE) nel caso
dovessero scadere durante la durata del servizio (comprensiva di eventuali rinnovazioni e proroghe tecniche).

Articolo 4.8: Opzione 8: Clausola di rinegoziazione

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione
economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del contratto, la parte
svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo
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buona fede delle condizioni contrattuali.
Sulla parte svantaggiata grava I'onere di inoltrare I'istanza a questa Stazione Appaltante e a fornire gli elementi a
comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni precedentemente dette,
viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione. Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o
temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale
del corrispettivo. Il Fornitore & tenuto a comunicare senza ritardo all’Azienda il verificarsi dell’evento che inibisce
I’'adempimento degli obblighi contrattuali. L’Azienda valuta il sussistere delle condizioni del presente articolo.
Il Fornitore deve informare I’Azienda non appena tali eventi cessino e lo stesso puo riprendere I'adempimento
delle proprie obbligazioni. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle
esigenze della Azienda, la stessa avra il diritto di risolvere il contratto.
Qualora l'istanza sia inoltrata dall’Azienda Ospedale Universita Padova e supportata dall’eccessiva onerosita
sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi
vigenti a quelli di mercato, si potra procedere alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 1467 del
C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

ARTICOLO 5: VALORE DEL CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO

Il valore globale stimato dell’appalto e cosi definito:

L'importo complessivo risulta pari ad € 6.543.810,74 IVA esclusa.

Descrizione servizi L]l L
esclusa
ID 25S017 - Servizio di trasporto aereo di organi, tessuti 60400000
Unico umani, campioni biologici ed equipe medica per I'Azienda
Ospedale-Universita Padova -
Servizi di trasporto
aereo

A) Importo senza iva a base d’asta per 48 mesi € 3.542.127,60
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 00,00
C) Importo senza iva a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza (A+B) € 3.542.127,60
D) Opzione proroga 24 mesi (art. 120, c. 10 del D.Lgs. 36/2023) €1.771.063,80
E) Opzione proroga 6 mesi (ex art. 120, c. 11 del D.Lgs. 36/2023) € 442.765,95
F) Opzione quinto d'obbligo (ex art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023) € 708.425,52
G) Opzione revisione prezzi (ex art. 60 del D.Lgs. 36/2023) € 79.427,87
H) Quadro complessivo appalto comprensivo di opzioni (48+24+6) (C+D+E+F+G) € 6.543.810,74

ARTICOLO 6: GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il
Fornitore ha depositato idonea garanzia n. dell'importo di €
, rilasciata da resa ai sensi dell’art. 117 del
Codice, in favore dell’Azienda Ospedale Universita Padova, con le modalita previste dall’articolo 106 del Codice, di
importo pari al 10 per cento dell'importo del Contratto.
La garanzia ha validita temporale pari alla durata del contratto e dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita
comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte
dell’Azienda, con la quale verra attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e
controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia & prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in
piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso |'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del relativo certificato di regolare
esecuzione e secondo le modalita previste dall’art. 117, comma 8 del Codice.
Ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, ne sara richiesta I'integrazione al Fornitore. Il mancato
reintegro della garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della nota di comunicazione,
comportera la facolta di risoluzione del contratto, come meglio precisato al relativo articolo dedicato. Sono fatte
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salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subito (art. 1382 del Codice Civile).
La polizza o la fidejussione riporta espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei
riguardi dell'Impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento
di semplice richiesta scritta.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

ARTICOLO 7: CONTRATTO E SPESE

Il presente Contratto e stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalita elettronica ai sensi dell’art.
18 del Codice.

Tutte le spese, relative al Contratto, inclusa I'imposta di bollo ed eventuali spese di registrazione, sono a carico del
Fornitore. Si applica I'art. 2 dell’Allegato 1.4 del Codice.

Si da atto che il Fornitore ha presentato anteriormente alla stipula del presente atto la garanzia definitiva ed il
documento per la tracciabilita dei flussi finanziari a norma della L. 13 agosto 2010 n. 136.

(eventuale) Ai fini della stipula sono stati inoltre trasmessi dal Fornitore all’Azienda Ospedale Universita Padova i
seguenti documenti:

- (in caso di fornitore raggruppato) il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ad un
concorrente raggruppato, qualificato mandatario, risultante da scrittura privata autenticata dalla quale
risulti I'indicazione delle prestazioni da affidare ad ognuno dei componenti del raggruppamento;

- copia conforme della polizza di copertura assicurativa richiesta ai sensi dell’articolo 10.2.

ARTICOLO 8: RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto verra eseguito sotto la cura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) Dott.ssa Maria Elena Serafin e
del Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC):
Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilita della puntuale esecuzione del servizio, promuovendo tutte le
iniziative atte ad evitare I'interruzione della stessa.

Il Responsabile dell’esecuzione nominato dal RUP, in conformita all’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, provvede al
coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto e alla sua
rendicontazione al termine della sua esecuzione. Svolge altresi tutti gli ulteriori compiti e attivita demandategli
dalla normativa vigente.

Al Direttore dell’esecuzione viene affidata la responsabilita della gestione del contratto.

ARTICOLO 9: REFERENTE DELL’APPALTATORE

Il Fornitore nomina quale Responsabile del Contratto (nominativo) , con i seguenti riferimenti:
mail PEC cell .

Il Responsabile del Contratto costituisce I'interfaccia del Fornitore nei confronti di AOPD.

Il Responsabile del Contratto & tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e
deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilita telefonica (24h su 24h — festivi inclusi).

Il Responsabile dell'attivita sara responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale
comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurera un contatto continuo con il Direttore dell’esecuzione e con i soggetti assistenti al DEC,
deputati al controllo dell’landamento del servizio. Su richiesta specifica del RUP/DEC il Responsabile dell’attivita
avra l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

ARTICOLO 10: OBBLIGHI DEL FORNITORE

Articolo 10.1: Responsabilita

Il Fornitore garantisce I'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti
(anche se entrate in vigore successivamente alla stipula contrattuale), e secondo le condizioni, le modalita.

Il servizio che in qualunque modo risultera non conforme alle caratteristiche richieste, sara formalmente
contestato, con conseguente applicazione delle penalita stabilite nel presente Contratto e/o nel Capitolato
tecnico, fatta salva la facolta di AOPD di disporre la risoluzione contrattuale del Contratto.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i
rischi relativi alla prestazione delle attivita e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attivita che si rendesse
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necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni vigenti, anche se
entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso il Fornitore non potra avanzare
alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, rientrando gli stessi tra i rischi a proprio carico.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione del contratto dovra essere segnalato nel piu breve
tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi al DEC, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei
confronti del Fornitore nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Il Fornitore assume a proprio carico le responsabilita del buon funzionamento del servizio, della sua corretta e
regolare esecuzione anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le
iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.
Il Fornitore sara comunque tenuto a risarcire AOPD del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni
derivanti dal presente Contratto.
E fatto obbligo al fornitore di mantenere AOPD sollevata ed indenne:
a) da qualsiasi responsabilita civile derivante dall'esecuzione del Contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e
per eventuali conseguenti richieste di danni avanzate nei confronti di AOPD;
b) da ogni responsabilita per danni, infortuni od altro che dovesse accadere a personale dell'Appaltatore nella
esecuzione del Contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere & gia compreso e
compensato nel corrispettivo del Contratto stesso.
Qualora per cause di disservizio, dovute al Fornitore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo &
tenuto al risarcimento dei danni a AOPD o a terzi.
In ogni caso, danni, rischi, responsabilita di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti
dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, si intendono assunti dal Fornitore che ne rispondera in
via esclusiva, esonerandone gia in via preventiva, ed espressamente AOPD.
Il Fornitore si obbliga altresi ad eseguire i servizi impiegando i materiali, mezzi e attrezzature, e ad utilizzare la
struttura organizzativa, oltre al personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto dichiarato
nell’Offerta tecnica presentata.

Articolo 10.2: Polizza assicurativa

Per tutta la durata del Contratto, compresa qualsiasi opzione di prosecuzione o proroga, il Fornitore assume in
proprio ogni responsabilita per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, cagionati
dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’'oggetto contrattuale, anche se eseguite da parte di terzi.
A tal fine e richiesto in capo al Fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa, stipulata con primaria
Compagnia di assicurazione prima dell’avvio del servizio, a garanzia della responsabilita civile per danni a terzi e
verso prestatori di lavoro (RCT/O), riportante una descrizione dell’attivita coerente con I'oggetto dell’appalto,
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali che preveda un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per
sinistro e massimale RCO non inferiore a € 2.000.000,00 per persona infortunata.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni della suddetta polizza non saranno opponibili a terzi.
(eventuale) Nel caso in cui AOPD richieda l'integrazione e il collegamento delle apparecchiature con i sistemi
informativi aziendali, il Fornitore si impegna a garantire la conformita alle disposizioni definite dalla UOC Sistemi
Informativi della AOPD. A tal fine, dovra adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la
sicurezza informatica dei dispositivi forniti e notificare tempestivamente eventuali incidenti di sicurezza che
possano compromettere il funzionamento dei dispositivi o la riservatezza dei dati. Inoltre, il Fornitore dovra
stipulare un’adeguata polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da attacchi informatici, data breach
o interruzioni del servizio, con massimali pari a 1.000.000,00, proporzionati ai rischi connessi.

Resta ferma l'intera responsabilita del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali
maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna
modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle
prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, le coperture assicurative dovranno prevedere tra gli assicurati anche
i subfornitori ed i subappaltatori.

La durata della polizza potra avere anche durata minore; in tal caso la polizza dovra essere corredata dalla
dichiarazione in cui il fornitore si impegna al rinnovo della polizza per tutta la durata del Contratto.

Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovra essere prodotto in
copia ad AOPD.

In caso di polizza gia attivata, I’Appaltatore dovra produrre un’appendice alla stessa nella quale si espliciti che
detta polizza copra anche il servizio in oggetto.
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Agli effetti assicurativi, il Fornitore, non appena a conoscenza dell'accaduto, € tenuto a segnalare a AOPD
eventuali danni o sinistri occorsi a Impianti, Strutture, o Apparecchiature.
L’accertamento di danni verso cose sara effettuato da AOPD alla presenza del DEC.
Qualora il Fornitore non partecipi all’accertamento in oggetto AOPD provvedera autonomamente.
| costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovra essere corrisposto
dal Fornitore.
Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine
fissato nella relativa lettera di diffida, AOPD € autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo I'importo sulla
fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla garanzia definitiva, con obbligo di immediato
reintegro.

Articolo 10.3: Personale adibito al servizio - Riservatezza
| dipendenti/collaboratori del Fornitore, che eseguiranno le prestazioni nelle strutture dell’Azienda Ospedale
Universita di Padova, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e
correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con diligenza
professionale.
Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verra a loro conoscenza in
merito all’organizzazione e alle attivita svolte dall’Azienda, durante I'espletamento del servizio. In generale deve
essere garantito il rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in materia di tutela della riservatezza dei
dati personali, tra cui il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR), attuato in ambito nazionale con il D.Lgs. n.
101/2018.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’Azienda ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il
Contratto, fermo restando che il Fornitore dovra risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Azienda. Il
Fornitore, inoltre, si dovra impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte
dell’Azienda che richiede il servizio.
In particolare, il Fornitore dovra curare che il proprio personale/collaboratori:

e vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento;

e abbia sempre con sé un documento di identita personale;

e consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato,

alle Strutture competenti;
e segnali subito agli organi competenti dell’Azienda ed al proprio responsabile diretto le anormalita rilevate
durante lo svolgimento del servizio;

e non prenda ordini da estranei per I'espletamento del servizio;

e rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;

e rispetti il divieto di fumare;

e rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con I’Azienda.
Il Fornitore sara comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di
espletamento del servizio oggetto della presente procedura.
Esso rispondera dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell’Azienda da comportamenti
imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

Articolo 10.4: Obblighi nei confronti del Personale

Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL per il
personale impiegato nell’esecuzione del servizio, pertanto anche nel caso di eventuali subappaltatori. Si impegna
inoltre al rispetto degli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolge il
servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o
sindacale, restando esclusa qualsiasi responsabilita da parte dell’Azienda.

Al fine della corretta applicazione del contratto, si dichiara che il Fornitore applichera il CCNL di riferimento.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta di AOPD la documentazione attestante I'osservanza degli
obblighi suddetti.

Il personale addetto alle attivita appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero
trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con I'lmpresa medesima o da una forma di
contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta dovra assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale, di igiene e
sicurezza ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
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relativi.
AOPD si riserva la facolta di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto,
emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale
sospensione o ritardo di pagamento il Fornitore non pud opporre eccezione alcuna, neanche a titolo di
risarcimento danni.
Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo al Fornitore di cui all’art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 in
caso di subappalto.

Articolo 10.5: Clausole sociali
Non previste.

Articolo 10.6: Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Ditta aggiudicataria & soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo
Unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, il Fornitore dovra tenere
in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...) e dovra
garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attivita oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla
normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attivita di sorveglianza
sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal
documento di valutazione dei rischi. Il Fornitore garantira altresi, laddove la natura e le specifiche di prestazione
lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure
di sicurezza proprie dell’appalto.

I rischi presenti nell’Ente/Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati
dal “Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenza (Duvri)” dell’Ente/Azienda, allegato alla
documentazione di gara.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della
sicurezza ed i nominativi del RUP degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel DUVRI perfezionato
dall’Ente/Azienda.

Il Fornitore, in base alle informazioni riportate in questo documento, ha predisposto un’offerta che tenga in
considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesta.

Resta a carico del Fornitore la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di
legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/08. In particolare, I'Impresa, qualora dovuto,
prima dell’inizio dell’attivita, dovra redigere e tenere aggiornato un documento di valutazione dei rischi specifici
propri dell’attivita oggetto di appalto e delle misure di prevenzione e protezione e consegnarlo all’Azienda.
L'Impresa aggiudicataria e tenuta, prima dell’inizio dell’attivita e solo se dovuto:

e afornire ai propri operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alle
disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, provvedendo agli adempimenti previsti dal citato decreto;

e a fornire prima dell’inizio delle attivita e/o del servizio la documentazione attestante la nomina e 'avvenuta
comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del nominativo del Medico Competente, e dimostrare di
aver adempiuto agli obblighi di informazione e formazione di cui al d. Lgs n. 81/08 citato;

e a dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento. La tessera di riconoscimento di cui
all’art.18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche
la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la
tessera di riconoscimento di cui all’art.21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008 deve contenere
anche I'indicazione del committente.

Nessun onere aggiuntivo sara a carico dell'Azienda per gli obblighi di cui al presente articolo.

La ditta aggiudicataria (appaltatore) deve prendere contatti con il DEC al fine di incontrarsi per il completamento
del D.U.V.R.l.,, da allegare al presente Contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e
cooperazione.

| rischi associati alle interferenze causate dal servizio in oggetto si ritengono di lieve entita e possono quindi
essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni legate ai
principi di prevenzione infortuni e di tutela della salute.

La ditta si fara carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attivita di coordinamento
(per. Es. riunione preliminare) qualora necessarie per I'esecuzione dell’appalto stesso, rendendosi disponibile allo
scambio d’informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attivita sia in accordo con quella di
eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del servizio (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di
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altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell’Azienda/Ente utenti, visitatori, ecc). Per qualsiasi evenienza
nel corso dell’appalto la ditta si dovra rivolgere al DEC.
AOPD si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di
risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza
previsto.
L'Appaltatore dovra assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun
lavoratore con particolare riferimento alle modalita di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti
dall’attivita oggetto dell’appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95,
del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare
necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell’ambiente e di quella
connesse alla specifica attivita da svolgere ai sensi della vigente normativa in materia.
In caso di infortunio agli operatori dell’Appaltatore durante l'espletamento del servizio oggetto del contratto
attuativo, ne va inoltrata la comunicazione entro 24 ore al RUP/DEC dell'Azienda.
L'Appaltatore & tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Azienda ove si svolge I'appalto un
report di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione delle prestazioni presso gli edifici
ed aree indicati nel Contratto.
L'Appaltatore dovra curare che il proprio personale:
e indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
e rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
e sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
e  attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
e siattenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
e non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
e eviti l'uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
e non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in
corso;
e segnali, al proprio responsabile e al DEC, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui
alle normative di legge e/o disposizioni aziendali — D.Lgs. n. 106/2009 Art. 20, comma 2;
e non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi
di transito e di lavoro.
Nei casi di R.T.I. e/o subappalto:
1) nell’ipotesi che il soggetto Fornitore sia un R.T.l. /o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per
ogni soggetto partecipante al costituito (o costituendo) R.T.I. e/o consorzio.
2) in caso di subappalto, il Fornitore (che si avvale del subappaltatore) ha I'onere di collaborare e coordinarsi con
I’Azienda Ospedale Universita Padova, per dare l'informazione al sub appaltatore dei rischi negli ambienti del
committente e la produzione al committente di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti concernente il
subappaltatore, seguira, prima dell’inizio del servizio subappaltato, I'aggiornamento del DUVRI.

(eventuale) Nel caso di aggiudicazione, il Fornitore con la stipula del contratto dovra trasmettere una relazione,
con la seguente documentazione, contenente le seguenti informazioni e dichiarazioni per I'attuazione delle azioni
di cooperazione e coordinamento nell’appalto:

1. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;

2 Nominativo dell’esperto qualificato e medico autorizzato competente (ove necessario) e recapiti;

3. Nominativo/i del Preposto/i per I'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;

4 Nominativo del responsabile, da parte dell’appaltatore, dell’esecuzione del contratto del presente appalto e
suoi recapiti;

5. Presa d’atto delle indicazioni contenute nel DUVRI in fase di gara e fornire relazione in merito all’adozione
delle misure di prevenzione e protezione che |'appaltatore adotta al fine di eliminare o ridurre i rischi
individuati;

6. Relazione in merito alla descrizione dei rischi a cui € esposta la mansione di ogni lavoratore con evidenziate
le eventuali cause o concausa di rischi interferenti con altre attivita svolte dal committente o terzi;

7. Elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature disponibili ed utilizzate per I'esecuzione dell’appalto e
dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia;

8. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per

L1l presente elenco di documentazione permette all'appaltatore di tenere traccia di cio che deve fornire al committente, tuttavia 'appaltatore puo dare atto dei
punti non pertinenti
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eseguire i lavori/ attivita del presente appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di
sicurezza in materia;
Relazione in merito al personale impiegato per I'esecuzione dell’appalto con specificazione del numero,
mansioni e la presenza media giornaliera. (se possibile anche I'elenco dei nominativi dei lavoratori oppure
indicare la modalita di successiva comunicazione al committente);
10. Relazione in merito all’effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (se necessari in
relazione ai rischi);
11. Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per I'attuazione dell’appalto i quali, a
loro volta, dovranno fornire al committente tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
12. Dichiarazione dell’appaltatore che si impegna a rispettare e fornire documentazione pil ampia nel caso
questa sia prevista da norme specifiche di settore;
13. Dichiarazione dell’appaltatore che si impegna a garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi
di lavoro del committente, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
14. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito alle procedure seguite per l'esecuzione
della fornitura/servizio.

w

Articolo 10.7: Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento delle attivita oggetto del contratto applicativo, il Fornitore deve uniformarsi ai principi e, per
quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.
62.

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo,
compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal
Codice Etico, dei dipendenti di AOPD, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all’attivita svolta.

| Codici di comportamento dei dipendenti di AOPD aderenti verranno messi a disposizione del Fornitore in
occasione dell’affidamento dei rispettivi contratti.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a
trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale
Subappaltatore, e ad inviare alla AOPD comunicazione dell’avvenuta trasmissione.

Articolo 10.8: Adempimenti su condizioni di partecipazione/esecuzione
Il Fornitore, cosi come previsto dal Disciplinare di gara, si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante la
seguente documentazione:

1. Dichiarazione di assumersi |'obbligo, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, di
assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle
assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali;

2. Per le imprese con piu di 50 dipendenti, a pena di esclusione, il rapporto sulla parita di genere ai sensi
dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 con attestazione di conformita, ai sensi dell’art.1, c.1 dell’Allegato 11.3
del Codice Appalti;

3. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a 15 dipendenti, entro 6 mesi dalla
stipula del presente contratto, devono inviare una relazione sulla parita di genere, ai sensi dell’art. 1, c.2
dell’Allegato 11.3 del Codice Appalti;

4. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a 15 dipendenti, entro 6 mesi dalla
stipula del presente contratto, devono inviare la certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 con
relativa relazione di cui all’art. 1, c.3 dell’Allegato 11.3 del Codice Appalti.

ARTICOLO 11: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

| servizi richiesti dovranno essere svolti con la massima cura ed in conformita a quanto previsto dal Capitolato
Speciale e dalla vigente normativa in materia, nonché a quanto riportato negli atti di gara e nell’offerta del
Fornitore, qualora migliorativi.

ARTICOLO 12: ESECUZIONE E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI
Articolo 12.1: Accertamenti quali-quantitativi, Verifica di conformita o di regolare esecuzione
La verifica di conformita & finalizzata a comprovare I'attivita svolta e ad accertare la rispondenza del servizio

rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale, in termini di prestazioni, obiettivi e specifiche tecniche e
qualitative.
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AOPD potra effettuare verifiche ispettive di conformita, durante il periodo contrattuale sui prodotti anche tramite
soggetti terzi da esse incaricati, con facolta di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione,
di corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore e, comunque, con i
requisiti minimi descritti nel Capitolato tecnico, inclusa la verifica sul servizio offerto. AOPD si riserva la facolta di
effettuare tutti i controlli ritenuti necessari anche sugli stabilimenti della ditta e sui mezzi di trasporto utilizzati per
la consegna.
Per tutte le attivita di verifica e controllo delle prestazioni il RUP e il DEC possono procedere a convocare in
contradditorio il Fornitore. In ogni caso ogni eventuale difformita viene tempestivamente, allo stesso, contestata
con eventuali penalita applicate. Viene redatto un processo verbale delle attivita di verifica di conformita a cura
del DEC.

Articolo 12.2: Esecuzione e controllo sulle prestazioni

Il DEC, indipendentemente dall’applicazione di eventuali penali, provvede alla verbalizzazione degli esiti delle
verifiche effettuate al fine di monitorare I'andamento generale del servizio e certificare I'assenza di non
conformita. L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilita derivanti da difformita
nell’esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non siano emerse all’atto dei controlli
sopra citati.

ARTICOLO 13: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, nel corso della vigenza contrattuale, I’Appaltatore introduca o renda disponibili nuove soluzioni tecniche,
metodologie operative, strumenti, sistemi, applicativi, attrezzature o procedure organizzative idonei a migliorare
I'efficienza, la qualita, la sicurezza, I'affidabilita o la continuita del servizio oggetto dell’appalto, lo stesso dovra
darne tempestiva comunicazione all’Azienda.

Tali innovazioni, ove presentino caratteristiche migliorative o almeno equivalenti rispetto a quelle originariamente
offerte e risultino coerenti con I'oggetto del contratto, dovranno essere proposte all’Azienda ai fini della loro
eventuale adozione nell’esecuzione del servizio, senza oneri aggiuntivi, alle medesime condizioni economiche e
contrattuali, previa valutazione tecnica e autorizzazione scritta da parte del RUP, sentito il DEC per quanto di
competenza.

Qualora, nel corso dell’esecuzione contrattuale, talune modalita organizzative, strumenti operativi, sistemi o
componenti del servizio divengano obsoleti, non piu adeguati, non piu disponibili sul mercato ovvero prossimi alla
cessazione del supporto tecnico o del ciclo di vita, I’Azienda potra richiedere all’Appaltatore il relativo
aggiornamento o la relativa sostituzione con soluzioni equivalenti o migliorative, ferma restando I'applicazione dei
prezzi pattuiti e I'assenza di maggiori oneri a carico dell’Azienda.

L’Appaltatore e tenuto, a tal fine, a trasmettere al DEC tutta la documentazione tecnica, organizzativa e operativa
relativa alle eventuali modifiche proposte, con adeguata descrizione degli impatti sull’esecuzione del servizio, sui
livelli qualitativi, sulla sicurezza, sulla continuita operativa e, ove rilevante, sulla formazione del personale.

Qualora I'esecuzione del servizio comporti I'impiego di attrezzature, dispositivi, software, materiali di consumo o
altri supporti operativi, I’Appaltatore dovra garantire che ogni eventuale aggiornamento o sostituzione assicuri
piena compatibilita con il contesto organizzativo e tecnico dell’Azienda, nonché il rispetto della normativa vigente
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’Appaltatore si impegna inoltre a integrare, senza costi aggiuntivi, ogni ulteriore elemento tecnico, organizzativo o
strumentale che si renda indispensabile per mantenere invariato o migliorare il livello qualitativo delle prestazioni
contrattuali.

In nessun caso potranno essere introdotte modifiche unilaterali nelle modalita di esecuzione del servizio, negli
strumenti impiegati o nell’organizzazione delle prestazioni senza la preventiva accettazione da parte dell’Azienda
Ospedale-Universita di Padova

ARTICOLO 14: NON CONFORMITA DEL SERVIZIO, SOSTITUZIONI, INDISPONIBILITA E CONTINUITA OPERATIVA

Nel caso di difformita tra quanto offerto, pattuito o comunque contrattualmente dovuto e quanto effettivamente
eseguito dall’Appaltatore, anche se rilevata in occasione di verifiche successive, controlli in corso di esecuzione,
verifica di conformita, segnalazioni degli utilizzatori o accertamenti compiuti anche da soggetti terzi incaricati
dall’Azienda, AOPD invia una contestazione scritta, a mezzo PEC, all’Appaltatore, assegnando un termine per le
eventuali controdeduzioni e per il ripristino della regolare esecuzione del servizio.

Le contestazioni relative a vizi, difetti, inesattezze o non conformita delle prestazioni potranno essere validamente
formulate entro 30 giorni dalla scoperta o dall’accertamento delle stesse.

Costituiscono, in particolare, situazioni di non conformita:
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— non conformita qualitativa, consistente nella mancata corrispondenza tra le prestazioni richieste e quelle
rese, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esecuzione difforme dalle prescrizioni del capitolato,
impiego di procedure, metodologie, strumenti, software, attrezzature, mezzi o personale non conformi a
quanto offerto o non idonei all’esecuzione del servizio, mancato rispetto degli standard qualitativi,
funzionali, organizzativi, di sicurezza o dei livelli di servizio previsti dal contratto;

— non conformita quantitativa, consistente nell’esecuzione parziale, insufficiente o eccedente delle
prestazioni rispetto a quanto richiesto negli ordinativi, nei piani di attivita, nei livelli minimi attesi o in ogni
altro atto esecutivo del contratto;

— non conformita temporale, consistente nel ritardo, nella mancata esecuzione entro i termini pattuiti, nella
sospensione non autorizzata del servizio o nel mancato rispetto delle tempistiche, frequenze, reperibilita
o tempi di intervento previsti dal contratto.

Con le modalita di seguito stabilite, I’Appaltatore ha I'obbligo di eliminare le non conformita contestate, ripetere o
integrare le prestazioni inesattamente o parzialmente eseguite e, ove necessario, sostituire a propria cura e spese
il personale, i mezzi, le attrezzature, i sistemi o ogni altro elemento organizzativo o strumentale impiegato
nell’esecuzione del servizio.

Al positivo completamento delle attivita di ripristino, ripetizione, integrazione o sostituzione, dovra essere redatto
apposito Verbale di Ripristino della Regolare Esecuzione, contenente almeno la data di ricezione della
contestazione, la descrizione delle non conformita rilevate, le misure correttive adottate e la data di avvenuto
ripristino.

Nel caso in cui le prestazioni non conformi, ineseguite o parzialmente eseguite siano gia state fatturate,
I’Appaltatore dovra procedere all’emissione della relativa nota di credito ovvero alla corrispondente rettifica
contabile, con chiara indicazione della fattura e dell’eventuale ordine o atto esecutivo di riferimento.

Articolo 14.1: Ritiro dei resi in caso di difformita qualitativa
(eventuale) Nel caso di difformita qualitativa AOPD inviera al Fornitore una nota scritta di:

* Diffida ad adempiere: I’Azienda diffida il Fornitore a inviare quanto indicato nell’ordine entro 3 giorni (o
altro termine convenuto) dalla data di ricevimento della nota inviata e a ritirare i prodotti difformi
consegnati (“sostituzione”) entro 10 giorni dalla nota. | costi della sostituzione sono a totale carico del
Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore non adempia, entro i tre giorni o altro termine convenuto, attraverso la
sostituzione dei prodotti difformi, I’Azienda potra procedere ad inviare nuova diffida ad adempiere o a
procedere con acquisto in danno.

* Acquisto in Danno: I'Azienda richiede al Fornitore di ritirare i prodotti difformi, a proprie spese, senza
chiederne la sostituzione e comunica che procedera all’acquisto in danno, direttamente dal secondo
Aggiudicatario in graduatoria o sul libero mercato, laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano.
In questo caso € a carico del Fornitore inadempiente sia I'eventuale differenza di prezzo tra il prezzo
aggiudicato e il costo sostenuto per I'acquisto del prodotto equivalente, sia I'applicazione delle penali:

— per il ritardo dovuto per il procedimento dell’acquisto in danno,
— per la consegna di merce difforme, sia altro maggior onere o danno comunque derivante
all’Azienda a causa dell'inadempienza.
In caso di reiterata consegna di prodotti difformi qualitativamente o mancando il Fornitore ad adempiere a quanto
richiesto, I'Azienda potra procedere a risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della facolta di cui all’art. 1456 cc
e comungue previa comunicazione scritta da effettuarsi con PEC.

Articolo 14.2: Ripristino e integrazione in caso di non conformita quantitativa o temporale

Nel caso di non conformita quantitativa o temporale, AOPD invia una contestazione all’Appaltatore, intimando di
integrare, completare o ripetere le prestazioni mancanti o parzialmente eseguite entro il termine assegnato.
L'esecuzione parziale, incompleta o tardiva del servizio & considerata, a tutti gli effetti, mancata o inesatta
esecuzione della prestazione contrattuale limitatamente alla parte non resa correttamente, con applicazione delle
penali previste per la mancata prestazione, il ritardo o la difformita.

Resta salva la facolta per AOPD, in caso di urgenza o di inutile decorso del termine assegnato, di procedere
all’esecuzione in danno, con addebito all’Appaltatore dei maggiori costi sostenuti e degli ulteriori danni subiti.

Articolo 14.3: Sostituzione di personale, mezzi, attrezzature, sistemi e supporti operativi non idonei

Qualora AOPD accerti, anche successivamente all’avvio dell’esecuzione, che il personale impiegato, i mezzi, le
attrezzature, i dispositivi, i software, i sistemi o gli altri supporti operativi utilizzati nell’esecuzione del servizio non
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siano conformi a quanto offerto, non siano idonei, risultino obsoleti, non sicuri, non aggiornati, non autorizzati o
comunque incompatibili con le esigenze organizzative e funzionali dell’Azienda, I’Appaltatore dovra provvedere
alla loro sostituzione o adeguamento entro il termine indicato da AOPD e comunque senza alcun onere aggiuntivo.
L’Appaltatore e tenuto a rimuovere tempestivamente, a propria cura e spese, i mezzi, le attrezzature, i materiali o
gli altri supporti operativi non conformi, restando responsabile di ogni effetto pregiudizievole derivante dalla loro
permanenza presso le sedi aziendali.
Qualora I’Appaltatore non provveda nel termine assegnato, AOPD potra disporne la rimozione, la sostituzione o il
deposito a spese e rischio dell’Appaltatore, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni.

Articolo 14.4: Gestione delle non conformita e verbale in contraddittorio

(eventuale) In tutti i casi di non conformita, nonché nei casi di ritiro, sospensione o sostituzione di elementi
impiegati nell’esecuzione del servizio disposti dall’Appaltatore o dalle Autorita competenti, I’Appaltatore e tenuto
a intervenire entro il termine indicato da AOPD e comunque, di norma, non oltre 10 giorni dalla comunicazione,
salvo termine pil breve imposto da ragioni di urgenza o sicurezza.

In pendenza o in mancanza dell’intervento dell’Appaltatore, i beni, le attrezzature, i materiali, i supporti operativi o
le lavorazioni gia svolte resteranno a rischio dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilita da parte di AOPD per
deterioramenti, deprezzamenti o ulteriori danni conseguenti alla giacenza o alla necessita di sostituzione.

Qualora I'Appaltatore provveda all’intervento richiesto, dovra essere redatto apposito verbale in contraddittorio
con I’Azienda, riportante almeno la data di invio della contestazione, la data dell’intervento correttivo, le attivita
eseguite, le eventuali sostituzioni effettuate e la data di ripristino della regolare esecuzione.

Articolo 14.5: Indisponibilita temporanea di personale, mezzi, attrezzature, sistemi o altre risorse essenziali

In caso di temporanea indisponibilita, imputabile alla sfera organizzativa dell’Appaltatore, di personale, mezzi,
attrezzature, sistemi, applicativi, licenze, materiali accessori o altre risorse essenziali per I'esecuzione del servizio,
I’Appaltatore dovra darne immediata comunicazione ad AOPD, a mezzo e-mail o PEC, anche indipendentemente
dall’emissione di specifici ordinativi, indicando:

— latipologia della risorsa indisponibile;

— la data a decorrere dalla quale non potranno essere garantite, in tutto o in parte, le prestazioni contrattuali;

— la durata prevista dell’'indisponibilita;

— la causa dell’indisponibilita;

— le misure organizzative e sostitutive adottate per garantire la continuita del servizio.

L'indisponibilita temporanea non potra in alcun caso compromettere la continuita, la regolarita, la sicurezza o i
livelli minimi del servizio. Ove cio0 si verifichi, AOPD potra procedere, previa comunicazione scritta, all’acquisizione
sul libero mercato o tramite altri strumenti consentiti dall’ordinamento delle prestazioni necessarie, addebitando
all’Appaltatore I'eventuale differenza di costo, le penali e ogni ulteriore danno subito.

L'indisponibilita temporanea non potra assumere carattere reiterato o sistematico. In caso contrario, essa sara
valutata quale grave inadempimento contrattuale.

Alla cessazione del periodo di indisponibilita, I’Appaltatore dovra darne comunicazione scritta ad AOPD.

Articolo 14.6: Indisponibilita duratura del servizio o grave inadempimento

Tenuto conto della particolare rilevanza del servizio e della necessita di garantirne la continuita, I’Appalto prevede

specifici strumenti di tutela che AOPD potra utilizzare in tutti i casi in cui l'indisponibilita del servizio o

I'impossibilita della sua corretta esecuzione sia imputabile alla sfera dell’Appaltatore.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, ipotesi di grave inadempimento:

— la perdita, sospensione o revoca di autorizzazioni, abilitazioni, licenze o requisiti necessari allo svolgimento del
servizio;

— lindisponibilita duratura di personale, mezzi, attrezzature, software, sistemi o strutture organizzative
essenziali;

— linterruzione, sospensione o cessazione del servizio per fatto imputabile all’Appaltatore;

— la perdita della disponibilita giuridica o materiale di strumenti o diritti necessari all’esecuzione delle
prestazioni;

— le indisponibilita temporanee reiterate oltre i limiti di tollerabilita stabiliti dall’Azienda;

— ogni altra situazione che renda impossibile o gravemente compromessa la corretta prosecuzione del rapporto
contrattuale.

In tali casi AOPD potra procedere, in via d’urgenza, all’esecuzione in danno, affidando a terzi, in tutto o in parte, le

prestazioni strettamente necessarie a garantire la continuita del servizio, con addebito all’Appaltatore di:
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— ogni eventuale differenza di prezzo rispetto al costo sostenuto;
— le penali contrattuali per ritardo, mancata esecuzione o indisponibilita non comunicata;
— ogni ulteriore onere o danno derivante dall'inadempimento.
L'Appaltatore, in caso di indisponibilita temporanea o duratura di elementi essenziali del servizio, dovra proporre
tempestivamente, ove possibile, soluzioni sostitutive equivalenti o migliorative, a prezzo invariato o inferiore,
previa accettazione scritta del RUP, sentito il DEC per quanto di competenza.
Resta inteso che i tempi necessari per la proposta, la valutazione e I'eventuale autorizzazione della soluzione
sostitutiva restano interamente a carico dell’Appaltatore e non escludono la responsabilita dello stesso per
eventuali ritardi, penali o danni.
AOPD si riserva la facolta di accettare espressamente e per iscritto la soluzione sostitutiva proposta, senza che cio
possa essere interpretato come obbligo di accettare modifiche al servizio originariamente offerto o aggiudicato.
In caso di esito negativo delle verifiche sulla soluzione sostitutiva, AOPD avra facolta di procedere alla risoluzione
del contratto e all’attivazione degli strumenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso, ove ne ricorrano i
presupposti, l'interpello progressivo dei concorrenti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara. Il
Codice, infatti, prevede per lavori, servizi e forniture sia la verifica di conformita/regolare esecuzione, sia la
possibilita di affidare il completamento o la prosecuzione al concorrente che segue in graduatoria nei casi
espressamente contemplati.
Qualora l'indisponibilita del servizio abbia prodotto disfunzioni operative, organizzative, assistenziali o
economiche, il DEC dovra trasmettere al RUP una relazione sull’incidenza dell'inadempimento e sul conseguente
danno, ai fini della quantificazione degli importi da addebitare all’Appaltatore, previo contraddittorio con
quest’ultimo.
AOPD potra procedere alla risoluzione del contratto stipulato con I’Appaltatore inadempiente, ai sensi delle
pertinenti disposizioni del contratto e della normativa vigente, riservandosi la facolta di attivare ogni ulteriore
strumento previsto dall’'ordinamento.

Articolo 14.7: Garanzia della corretta esecuzione del servizio

L'Appaltatore e tenuto a garantire la corretta, completa e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali
secondo le modalita, i livelli qualitativi e i termini previsti dal contratto.

Qualora I’Appaltatore non esegua esattamente la prestazione dovuta, ovvero non la esegua nei tempi previsti, &
tenuto a garantire, alle condizioni convenute, |'esecuzione del servizio, anche mediante I'impiego di risorse
sostitutive, senza oneri aggiuntivi per AOPD e restando integralmente responsabile dei relativi costi.

Nel caso di vizi, difetti o mancanza delle qualita promesse del servizio, il termine per la contestazione e fissato in
30 giorni dalla scoperta o dall’accertamento.

In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione rispetto al termine stabilito, resta ferma la facolta di AOPD di
applicare le penali, disporre I'esecuzione in danno e agire per il risarcimento dei danni subiti o delle eventuali
maggiori spese sostenute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal contratto.

Articolo 14.8: Procedura di reclamo / Contestazione inadempimento

In caso di inadempimento o inesatto adempimento da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni previste nel
Capitolato Speciale, nell’Offerta Tecnica ed Economica, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara
relativa alla procedura, non imputabili all’Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente
contestate, I’Azienda procedera all’applicazione delle penali indicate nel Capitolato Speciale, fatto salvo in ogni
caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Sara considerato inadempimento anche il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali entro i termini
stabiliti nel Capitolato Tecnico o negli altri atti di gara, dovendosi intendere tutti quali termini essenziali. Rimane
salva la facolta dell’Azienda di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
L'applicazione delle penali avverra di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei
precedenti articoli, nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite dal presente
documento, saranno contestate dall’Azienda all’Appaltatore tramite PEC.

L'Appaltatore potra comunicare, in ogni caso, tramite PEC le proprie deduzioni supportate da una chiara ed
esauriente documentazione, nel temine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della
contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee a giustificare I'inadempienza, a giudizio insindacabile dell’Azienda, saranno
applicate all’Appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
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Nelle more della conclusione del procedimento di contraddittorio finalizzato all’applicazione delle penali,
I’Azienda si riserva comunque la possibilita di acquisire i servizi o le forniture sul libero mercato. Restera a carico
dell’Appaltatore inadempiente sia la differenza per I’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto
in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.
L'Appaltatore dovra procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali,
I'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverra, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se
non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’Appaltatore - in esecuzione del rapporto
intrattenuto con I’Azienda a qualsiasi altro titolo dovute — e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o
parziale della cauzione, I’Appaltatore dovra provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario
ammontare.
La richiesta e/o il pagamento delle penali, non esonera |’Appaltatore dal’adempimento entro 24 ore dalla
richiesta dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo del pagamento della
penale medesima.
L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggior danni subiti.

ARTICOLO 15: FORZA MAGGIORE

Il Fornitore non sara ritenuto responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso
fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile, che tale causa non
poteva essere ragionevolmente prevista al momento della stipulazione del Contratto e che il Fornitore non
avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo I'obbligo di
dare tempestiva comunicazione dell'impedimento all’'Azienda verificatosi per iscritto entro il giorno solare
successivo al suo verificarsi. Nel caso in cui 'impedimento, seppur ritenuto causa di forza maggiore, si prolunghi
oltre 30 giorni solari consecutivi, si potra procedere alla risoluzione del Contratto per giusta causa ed allo
scorrimento della graduatoria con le modalita previste dalla normativa vigente.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo nei casi di sopravvenienza di disposizioni che
impediscano la temporanea commercializzazione del prodotto. In tal caso, il Fornitore dovra comunicare
tempestivamente per iscritto all’Azienda della mancata disponibilita di uno o pil prodotti, indicando, per ciascun
prodotto la denominazione, il periodo di indisponibilita, ove noto o prevedibile e la causa dell’indisponibilita.

ARTICOLO 16: CORRISPETTIVI, ORDINI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Articolo 16.1: Corrispettivi

| corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Azienda Ospedale Universita di Padova, e aderente in forza del
contratto stipulato sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all’offerta economica presentata, che sara allegata al
Contratto, quale parte integrante e sostanziale.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle
modalita e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi
terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non pud vantare alcun diritto nei confronti di AOPD,
fatto salvo quanto previsto all’articolo 119 comma 11 del Codice.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorita, sono
compresi nel corrispettivo contrattuale.

| corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o
eventualita, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Fatto salvo quanto previsto nell’articolo relativo alla revisione dei prezzi, il Fornitore non pud vantare diritto ad
altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 16.2: Nodo Smistamento Ordini (NSO)

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 7/12/2018
“Modalita e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti
attestanti 'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27/12/2017, n. 205”, come modificato
dal Decreto del medesimo Ministero del 27/12/2019, & previsto I'obbligo di utilizzo del sistema NSO (Nodo
Smistamento Ordini) del MEF per I'invio degli ordini ai fornitori da parte degli Enti del SSN.
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In forza di tale normativa a decorrere dall’operativita di detto sistema, le fatture non riportanti gli estremi
dell’ordine elettronico non sono pagabili.
Maggiori informazioni e i riferimenti alla specifica normativa sono reperibili nel sito Internet istituzionale del
Ministero.

Articolo 16.3: Ordinativi

Le Aziende sanitarie aderenti effettueranno direttamente gli ordini relativi alla fornitura del servizio con cadenza
mensile.

La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare la trasmissione degli ordini in modalita telematica, nonché ad
accettare ad acquisire o rendere disponibili flussi di dati in modalita digitale, con caratteristiche e formati
conformi alle specifiche richieste riguardanti la dematerializzazione dei documenti.

Gli ordini di acquisto verranno emessi dall’Ufficio competente. Gli ordini saranno trasmessi con le modalita
previste dalla normativa vigente, nel caso specifico mediante la piattaforma NSO. Quale data di ricevimento
dell’ordine fara fede la marcatura "ordine consegnato" sulla piattaforma NSO.

Gli ordini riporteranno, fra gli altri, i dati relativi all’aggiudicazione del contratto, il luogo di consegna, il codice CIG
e le modalita di consegna.

Articolo 16.4: Fatturazione

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovra essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia
accertato, che la relativa prestazione e stata effettuata, in termini di quantita e qualita, nel rispetto delle
prescrizioni previste nel presente Contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

Si precisa che I'emissione di ogni fattura elettronica dovra essere successiva al ricevimento dell’ordine ed indicare
tassativamente, la tripletta identificativa dell’ordine NSO (numero, data dell’ordine e endpoint).

Per maggiori dettagli relativamente alle informazioni di contenuto obbligatorio si rimanda al documento
pubblicato  nella  sezione amministrazione trasparente: percorso  Pagamenti/Comunicazione ai
Fornitori/Fatture_elettroniche_relative_a_ordini_elettronici_NSO_21-10-2022.pdf.

A far data dal 31/03/2015, le modalita di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55.

La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad Azienda Ospedale Universita di Padova deve/ono essere inviata/e
tramite i canali previsti dalla fattura PA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l'indicazione
del codice IPA dell’Azienda UFQVDA.

Per effetto della L.190/2014 che dispone I'applicazione dello “Split payment”, I'affidatario nel tracciato della
fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilita IVA” |a lettera “S” (scissione pagamenti).

Il Fornitore e tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia,
comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri piu facili ed immediati.

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile
procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state gia rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dal
decreto del Ministero delle Finanze n. 132/2020, le Aziende sospenderanno la liquidazione della fattura fino alla
avvenuta regolarizzazione e procedera a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite
Pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale.

La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura. In caso di importo della fattura
superiore all'importo contestato, la stazione appaltante provvedera al pagamento della fattura per la parte
eventualmente liquidabile, mentre, per quanto non regolarizzato, la liquidazione della fattura restera sospesa; in
ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

Il Fornitore dovra provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a
emettere la nota di credito richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso tale termine
senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, si procedera alla chiusura, tramite
compensazione, delle partite contabili ai sensi dell’art. 1243 del codice civile. Qualora il fornitore effettui delle
chiusure contabili interne, per prassi aziendale propria, al fine dell’allineamento dei reciproci estratti conto e
tenuto a dare comunicazione agli uffici della UOC Contabilita e Bilancio. In presenza di disallineamenti
nell’estratto conto del fornitore per partite non piu presenti e relative a importi in precedenza contestati e, a
fronte dei quali il fornitore non ha fornito informazioni, la Azienda procedera alla chiusura delle partite entro
I'anno dall’evidenza rilevata.

Articolo 16.6: Pagamenti

La contabilita relativa all’esecuzione del contratto sara tenuta e curata delle Aziende secondo il proprio
ordinamento. | pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002.
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| pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura
elettronica (tramite SDI) qualora la Stazione Appaltante abbia riscontrato la regolarita della stessa, e sussistano i
presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarita della fornitura o della
prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle
condizioni pattuite contrattualmente).
Si precisa che l'informazione della data di ricevimento é reperibile o all’interno della ricevuta di consegna che il
Sistema di Interscambio — SDI — invia per certificare I'avvenuta trasmissione al destinatario del file della fattura
elettronica o, in alternativa, rilevabile dalla consultazione del portale AREA RGS del singolo documento.
Relativamente alla decorrenza dei termini di pagamento si precisa che la data di scadenza é calcolata sommando
alla data di ricevimento della fattura elettronica i termini previsti per il combinato disposto dell’art. 4, comma 2,
lettera a) e comma 5, lettera b) della |. n. 231/2002 (60 gg.).
Pertanto eventuali interessi moratori decorreranno dal sessantunesimo giorno successivo al ricevimento (consegna
per SDI) della fattura elettronica fino alla data di emissione del mandato di pagamento dell’Azienda.
L’Amministrazione provvedera ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art.11
comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, restando fermo quanto previsto dalla vigente normativa, in caso di DURC
negativo.
L’Azienda Ospedale Universita Padova puo sospendere, ferma restando I'applicazione delle eventuali penalita, i
pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo
adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potra verificarsi anche qualora sorgano
contestazioni di natura amministrativa.
Qualora le contestazioni portino alla richiesta di un documento fiscale di accredito e quest’ultimo non dovesse
pervenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, questa Azienda effettuera la chiusura delle
partite contabili e effettuera la compensazione delle partite contabili ai sensi dell’art. 1243 del codice civile. Resta
espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti,
potra essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attivita previste nel Contratto.
In ogni caso la fatturazione & omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del Fornitore dal presente Contratto.

ARTICOLO 17: TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010,
n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi al presente Contratto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati
(anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o
altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilita. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati a
AOPD con la stipula del Contratto.

Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti dell’Azienda dovra essere riportato, a pena di nullita, nei
contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione
delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente
essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato.

A tal fine, I’Azienda verifichera il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore & tenuto a comunicare a AOPD eventuali variazioni relative ai conti correnti gia comunicati ed ai
soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti al presente Contratto, il Fornitore & tenuto ad indicare il CIG
nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli
adempimenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di
nullita assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP ed alla Prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia di Padova, della notizia delllinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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ARTICOLO 18: PENALITA
Qualsiasi contestazione fra il Fornitore e I’Azienda Ospedale Universita di Padova inerente all’esecuzione del
contratto non dara diritto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso
In caso di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, ritardo nell’adempimento o inesatto
adempimento si procedera alla contestazione al Fornitore e all’eventuale applicazione delle penali indicate nei
paragrafi successivi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione
contrattuale per inadempimento.
Le contestazioni sull’esecuzione del servizio, avverranno di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle
disposizioni contenute nei documenti di gara, nonché a seguito di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni
eseguite.
Per la determinazione delle penali si rinvia all’art.12 del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 19: DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non e disposta dal Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente autorizzata dal RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto e quindi
della situazione originaria preesistente, a carico dell’esecutore, secondo le disposizioni dello stesso Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC).

ARTICOLO 20: SOSPENSIONE CONTRATTUALE

Il DEC pu0 ordinare la sospensione temporanea delle attivita prestazionali oggetto del presente Contratto,
indicando le ragioni e 'imputabilita delle stesse nei casi tassativamente indicati dall’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.
Della sospensione e redatto apposito verbale che sara controfirmato e controllato dal RUP. Tale verbale dovra
contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente gia effettuate, indicando altresi
I'imputabilita delle stesse.

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4
dell’art. 121 del Codice, si applicano le penali previste dal presente Contratto o nel -capitolato
tecnico/prestazionale.

Il RUP pud ordinare la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvedera alla ripresa del contratto redigendone verbale, in
contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RUP.

Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine di cessazione del contratto laddove ritenuto necessario e compatibile
con la natura delle prestazioni dal RUP.

Nel periodo di sospensione nulla & dovuto quale corrispettivo al Fornitore.

ARTICOLO 21: SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

(da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, & fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del
presente Contratto e dei successivi contratti esecutivi.

(dainserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

Il subappalto &€ ammesso solo nei limiti e con le modalita previste dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In tutte le ipotesi in cui sia stato autorizzato I'affidamento delle prestazioni in subappalto, il Fornitore e il
subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Azienda per le prestazioni oggetto del contratto di
subappalto, nonché dei danni che dovessero derivare alla Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai
soggetti cui sono state affidate le prestazioni.

Il Fornitore, ai sensi dell’art. 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, & responsabile in solido dell'osservanza del
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del
subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, di cui all’art.
11 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 119 del Codice stesso.

Il Fornitore é solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Fornitore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 119, comma 11,
lett. a) e c), del D.Lgs. n. 36/2023.
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Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del Codice.
L’affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi del richiamato all’art.119 del D.Lgs. n. 36/2023, alle seguenti
condizioni che:

— il Fornitore abbia indicato in offerta le attivita e/o i servizi che intende subappaltare;

— il Fornitore trasmetta al RUP il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione
delle attivita subappaltate in cui deve essere, puntualmente, indicato I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici;

— [l'appaltatore alleghi al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art.119, comma 16, del D.Lgs. n.
36/2023 la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a
norma dell’articolo 2359 cod. civ. con I'lmpresa subappaltatrice.

Con la trasmissione del contratto di subappalto I'appaltatore deve produrre, altresi:

— (eventuale) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle
attivita a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;

— (eventuale) la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e
dalla normativa vigente, per I'esecuzione delle attivita affidate. | requisiti speciali di qualificazione richiesti
dovranno essere posseduti dal subappaltatore in quota parte, rispetto alla prestazione che eseguira;

— nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 e
seguenti del Codice e il possesso dei requisiti (eventuale) speciali di cui all’art.100 nella misura indicata nel
bando di gara. | requisiti speciali di qualificazione richiesti dovranno essere posseduti dal subappaltatore in
quota parte, rispetto alla prestazione che eseguira.

Resta inteso che il Fornitore si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una
clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrita da parte dei subappaltatori/subcontraenti,
e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di
violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

Trovano applicazione tutte le altre disposizioni di cui all’art.119 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché quelle relative alla
normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari, pena la risoluzione del Contratto.

La documentazione relativa al subappalto autorizzato, incluso il contratto di subappalto, deve essere trasmessa
all’Azienda al fine di rendere edotti il RUP e DEC.

Il Direttore dell’esecuzione, in caso di prestazioni svolte in subappalto:

a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché
dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Azienda ai sensi
dell’articolo 119, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini
della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle
disposizioni inerenti agli obblighi di cui all’articolo 119 del codice.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

— il subappaltatore, ai sensi dell’art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti
e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

— devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il Contratto di avvalimento viene trasmesso
dal RUP ed al DEC.

Il Direttore dell’esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita
tecnica ai sensi art.104 del Codice.

Il RUP accerta in corso d'opera, con la collaborazione del DEC, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di
avvalimento.
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ARTICOLO 22: VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso il Fornitore dovesse, durante lo svolgimento del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o
accorpamenti, dovra darne tempestiva comunicazione ad AOPD ed in tal caso si applichera la disciplina dell’art.
120 del Codice.

In caso di fusione o trasformazione di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti,
I'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all’Azienda ogni variazione che comporti il subentro di
altra Impresa, al fine di consentire di predisporre I'atto autorizzativo. Il subentrante dovra trasmettere una nota
con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia
dell’atto di cessione o fusione.

La possibilita di contrattare con il nuovo operatore economico risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende
rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di
pubblici servizi.

Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di consorzi o
RTI si applica quanto previsto all'art. 68 del medesimo decreto.

ARTICOLO 23: CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E vietata la cessione del Contratto fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo
d'Azienda.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente I’Azienda ha la facolta di dichiarare la risoluzione del
Contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni
ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 del Codice Civile).

Al fine di garantire il rispetto da parte dell’amministrazione debitrice dei termini di pagamento previsti dalla
normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi alla gestione del ciclo passivo ed il
notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti, valutata la necessita dell’amministrazione
debitrice di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell’esecuzione contrattuale e delle relative
obbligazioni, in caso di notifica di eventuali cessioni di crediti o accessori dei crediti derivanti dal contratto,
I’'amministrazione pubblica provvedera al rifiuto secondo le disposizioni del d.Igs. n. 36/2023, allegato 11.14, art. 6.

ARTICOLO 24: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Azienda Ospedale Universita Padova procede con la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 122,

comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, senza limiti di tempo, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore

con PEC, nei seguenti casi:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di
cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3,
superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) il Fornitore si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94,
comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre ai sensi dell’art.122, comma 2 del Codice, qualora

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 94,
comma 1 del Codice.

L'Azienda Ospedale Universita Padova ha la facolta di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice

Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, senza necessita di assegnare alcun termine per

I'adempimento, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva;

- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato;

- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
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- frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, nel caso di variazioni soggetti ammesse dal
presente Contratto e dal Codice dei Contratti;

- non veridicita delle dichiarazioni presentate dall’'Operatore Economico in fase di gara;

- mancata accettazione di adeguamento dei prezzi in ribasso, nel caso di revisione prezzi.

- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in
parte;

- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla
predisposizione della presente fornitura;

- nel caso di attivazione di una Accordo Quadro/Convenzione da parte della Centrale di Committenza Regionale
avente ad oggetto i prodotti oggetto di fornitura;

- incaso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 e dal Codice di
Comportamento dell’Azienda Ospedale Universita di Padova;

- esito interdittivo della informativa antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs.159/2011 ai sensi del Protocollo di
Legalita della Regione del Veneto;

- intutti i casi specifici di risoluzione previsti dal presente Contratto;

- nel caso del verificarsi di ulteriori cause di risoluzione, anche non espressamente previste dal presente
Contratto o dai restanti documenti di gara, disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici o dalla restante
normativa vigente

L'Azienda Ospedale Universita di Padova potra, avvalendosi della facolta di cui all’art. 1456 codice civile e, previa
comunicazione scritta all’Appaltatore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto:

a) per gravi inadempienze cosi qualificate nel presente Contratto, in particolare:

- si verifichino disservizi e/o inadempimenti e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo
all’applicazione di penali per 3 volte nel corso dell’annualita di fornitura;
- qualora venga riscontrata una interruzione o sospensione ingiustificata nell’erogazione del servizio, tale
da aver arrecato pregiudizio grave ed irreparabile;
- ogni altro evento previsto nel presente Capitolato.
b) per applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell’'importo del contratto;

Ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile il Contratto puo essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oppure qualora, al
di fuori di quanto sopra previsto, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto. In tale caso AOPD avvia un contraddittorio con I’Appaltatore, assegnando un
termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;

- mancata conformita alle prescrizioni impartite per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto

nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante I'esecuzione delle prestazioni tese a porre rimedio a
inadempienze contestate.

Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, I'Ente
aderente puo risolvere il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle
penali.
In caso di risoluzione, AOPD procedera all’escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo I'ulteriore
risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessita di procedere ad un nuovo
affidamento.
Nessun indennizzo e dovuto al fornitore inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilita civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 25: CAUSE DI RECESSO

L'Azienda per quanto di suo interesse e competenza, potra recedere dal Contratto, qualora nei servizi aziendali
intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Il
recesso potra riguardare anche solo una parte del Contratto.

E possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti
nel provvedimento di recesso dal contratto.

Costituisce altresi causa di recesso:
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- I'impossibilita tecnica o la indisponibilita del fornitore ad adeguarsi ai requisiti strutturali informatici e ai livelli
di sicurezza necessari per il pieno e continuo rispetto delle normative nazionali sulla privacy, del Regolamento
Europeo UE 2016/679 per la protezione dei dati e sul controllo degli accessi, che determinino per
I’Amministrazione la necessita di acquisire un servizio/prodotto alternativo;

- il mancato superamento del periodo di prova, ai sensi del presente Atto;

- il riscontro da parte del Prefetto che evidenzi la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 94, comma 2
del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell’art. 88 - comma 4 ter - e 92 - comma 4 - del D.Lgs. 159/2011. La facolta &
esercitabile dall’Azienda previo pagamento delle prestazioni eseguite ma senza obbligo di corresponsione del
decimo dell'importo del contratto non eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso
non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate,
secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche
di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto
previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

E fatto divieto al fornitore di recedere dal Contratto.

ARTICOLO 26: VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

AOPD, per tutta la durata del Contratto, potra richiedere I'aggiornamento della documentazione presentata per la
stipula del Contratto stesso, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con
riferimento all’ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali.

AOPD potra procedere ai controlli con cadenza annuale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti
del Contratto.

Resta comunque fermo che il Fornitore hanno I'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti
amministrativi richiesti per la stipula del Contratto.

In particolare, ciascun Fornitore ha I'obbligo di:

A) comunicare immediatamente a AOPD ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate
nelle dichiarazioni a corredo dell’offerta;

B) trasmettere a AOPD ogni variazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 94 del D. Lgs. 36/2023 a partire
dalla data di stipula del Contratto per tutta la sua durata (comprese ogni eventuale opzione temporale).

ARTICOLO 27: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle
persone fisiche, il Fornitore sara nominato Responsabile del trattamento dei dati personali da AOPD, titolare dei
dati trattati, in sede di stipula del contratto esecutivo.

Si rimanda all'INFORMATIVA Al FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 — Regolamento UE
2016/679) consultabile sul sito internet aziendale sezione Privacy.

ARTICOLO 28: BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE-TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il Fornitore assume ogni responsabilita conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di
altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga
a manlevare AOPD, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a
diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti di AOPD, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle
prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, AOPD é tenuta ad informare prontamente per
iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti di AOPD, fermo restando il diritto
al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facolta di dichiarare la risoluzione di
diritto del contratto.

ARTICOLO 29: PREVENZIONE DEI TENTATIVI D’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera del Direttore Generale n.2349 del 18/11/2025, allegata alla
documentazione di gara, ai fini della applicabilita del Protocollo di Legalita per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazioni della criminalita organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, perfezionato, in data 09/10/2025, tra Regione Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del
Governo del Veneto, I'ANCI Veneto e I'UPI Veneto e, delle disposizioni regionali in ordine all’applicazione delle
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clausole relative al “Referente di cantiere” , la ditta aggiudicataria & tenuta ad aderire al Protocollo di legalita citato
ed e vincolata al rispetto degli impegni e delle clausole in esso contenute.
Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera del Direttore Generale n. 2349 del 18/11/2025, allegata alla
documentazione di gara, ai fini della applicabilita delle clausole del protocollo di legalita, come da nota regionale
prot. 560754 del 14/10/2025, si conviene con la ditta aggiudicataria quanto nello stesso previsto, in particolare
CLAUSOLE N. 1-A-B-C-D, N. 2, N. 3-A-B, N. 4-A, N. 5, N. 6, N.7-A-B, N. 8-A-B-C, N. 9-A-B, N. 10-A-B, N. 11-A-B e N.12.

ARTICOLO 30: NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al D.Lgs. n. 36/2023, ed alle disposizioni
comunitarie in materia di appalti, a tutte le disposizioni vigenti che regolano I'attivita di vigilanza e correlate per
quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara nonché alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 31: FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e I'’Azienda Ospedale — Universita Padova sara
competente esclusivamente il Foro di Padova.

Data

Per AOUP: Per:

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c,, il Fornitore dichiara di aver letto attentamente e di approvare
specificamente le clausole contenute negli artt. 1, 3.1, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 del
presente contratto.

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
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