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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
PS - Piano seminterrato (SpCat 1)
PS - 11 ARCHIVIO PEZZI (SbCat 1)
1 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 3)
ARR.PS.03 1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 323,75 323,75
Parziale PS - 11 ARCHIVIO PEZZI (SbCat 1) euro 323,75
Parziale PS - Piano seminterrato (SpCat 1) euro 323,75
A RIPORTARE 323,75

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 323,75
P1 - Piano primo (SpCat 2)
P1 - 60 LABORATORIO STANZA MIX (SbCat 2)
2 BANCO A PARETE dim. 1200 x 750 x 900/2100 h mm (POS. 1)
ARR.P1.01 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 3441,25 3441,25
3 FRIGO +4° PER FARMACI (POS. 4)
ARR.P1.04 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/  37532,50 37532,50
4 FRIGO CONGELATORE +4°-20° (POS. 5)
ARR.P1.05 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 4786,25 47786,25
5 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 17)
ARR.P1.17 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 323,75 647,50
Parziale P1 - 60 LABORATORIO STANZA MIX (SbCat 2) euro 12°407,50
A RIPORTARE 127731,25

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TzRiFFP; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 127731,25
P1 - 61 LABORATORIO STANZA ESTRAZIONE (SbCat 3)
6 BANCO A PARETE dim. 2400 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 7)
ARR.P1.07 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,000  77293,75 77293,75
7 FRIGO +4° PER FARMACI (POS. 9)
ARR.P1.09 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 37532,50 37532,50
8 FRIGO CONGELATORE +4°-20° (POS. 10)
ARR.P1.10 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 47786,25 47786,25
9 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 17)
ARR.P1.17 3,00 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 323,75 971,25
Parziale P1 - 61 LABORATORIO STANZA ESTRAZIONE (SbCat 3) euro 167583,75
A RIPORTARE 297315,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 297315,00
P1 - 62 STANZA AMPLIFICAZIONE (SbCat 4)
10 BANCO A PARETE dim. 4800 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 11)
ARR.P1.11 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 147927,50 147927,50
11 BANCO A PARETE dim. 4800 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 12)
ARR.P1.12 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 147927,50 147927,50
12 BANCO A PARETE dim. 1200 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 14)
ARR.P1.14 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 37588,75 37588,75
13 FRIGO +4° PER FARMACI (POS. 16)
ARR.P1.16 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00  37532,50 37532,50
14 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 17)
ARR.P1.17 3,00 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 323,75 971,25
Parziale P1 - 62 STANZA AMPLIFICAZIONE (SbCat 4) euro 377947,50
Parziale P1 - Piano primo (SpCat 2) euro 66938,75
A RIPORTARE 67262,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 677262,50
P4 - Piano quarto (SpCat 4)
P4 - 03 CRIOSTATI (SbCat 5)
15 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 {2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 323,75 647,50
Parziale P4 - 03 CRIOSTATI (SbCat 5) euro 647,50
A RIPORTARE 677910,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 67910,00
P4 - 04 INFETTO (SbCat 6)
16 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 {2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 323,75 647,50
Parziale P4 - 04 INFETTO (SbCat 6) euro 647,50
A RIPORTARE 687557,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 687557,50
P4 - 05 PEZZ1 GROSSI (SbCat 7)
17 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 323,75 323,75
Parziale P4 - 05 PEZZI GROSSI (SbCat 7) euro 323,75
A RIPORTARE 68°881,25

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 687881,25
P4 - 06 PROCESSAZIONE (SbCat 8)
18 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 3,00 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 323,75 971,25
Parziale P4 - 06 PROCESSAZIONE (SbCat 8) euro 971,25
A RIPORTARE 69°852,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 697852,50
P4 - 08 PROCESSAZIONE RIDUZIONE (SbCat 9)
19 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 323,75 17295,00
Parziale P4 - 08 PROCESSAZIONE RIDUZIONE (SbCat 9) euro 17295,00
A RIPORTARE 71°147,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 71°147,50
P4 - 10 PROCESSAZIONE RIDUZIONE 2 (SbCat 10)
20 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 323,75 17295,00
Parziale P4 - 10 PROCESSAZIONE RIDUZIONE 2 (SbCat 10) euro 17295,00
A RIPORTARE 72°442,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 72°442,50
P4 - 12 BIOPSIE (SbCat 11)
21 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 {2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 323,75 647,50
Parziale P4 - 12 BIOPSIE (SbCat 11) euro. 647,50
A RIPORTARE 737090,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 737090,00
P4 - 13 LINEA 1 (SbCat 12)
22 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 {2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 323,75 647,50
Parziale P4 - 13 LINEA 1 (SbCat 12) euro 647,50
A RIPORTARE 737737,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ond IMPORTI
T/‘;“lgiF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 737737,50
P4 - 14 TAGLIO E COLORAZIONE (ShCat 13)
23 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P429 [4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 323,75 17295,00
Parziale P4 - 14 TAGLIO E COLORAZIONE (SbCat 13) euro 1295,00
A RIPORTARE 75032,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 757032,50
P4 - 15 LINEA 2 (SbCat 14)
24 BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 13)
ARR.P4.13 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 107095,00 107095,00
25 BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 14)
ARR.P4.14 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 117461,25 117461,25
26 BANCO A PARETE dim. 2400 x 600 x 900 h mm (POS. 15)
ARR.P4.15 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 37118,75 37118,75
27 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 (4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 323,75 17295,00
Parziale P4 - 15 LINEA 2 (SbCat 14) euro 257970,00
A RIPORTARE 1017002,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1017002,50
P4 - 16 LINEA 3 (SbCat 15)
28 BANCO A PARETE dim. 3900 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 17)
ARR.P4.17 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 97373,75 97373,75
29 BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 18)
ARR.P4.18 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 97226,25 97226,25
30 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 (4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 323,75 17295,00
Parziale P4 - 16 LINEA 3 (SbCat 15) euro 197895,00
A RIPORTARE 1207897,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1207897,50
P4 - 17 LINEA 4 (SbCat 16)
31 BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050 h mm (POS. 20)
ARR.P4.20 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 127552,50 127552,50
32 BANCO A PARETE dim. 4000 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 21)
ARR.P4.21 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 137091,25 13091,25
33 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 (4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 323,75 17295,00
Parziale P4 - 17 LINEA 4 (SbCat 16) euro 26938,75
A RIPORTARE 147°836,25

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 147°836,25
P4 - 18 LINEA 5 (SbCat 17)
34 BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 23)
ARR.P4.23 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 107866,25 10866,25
35 BANCO A PARETE dim. 3150+1950 x 750 x 900 h mm (POS. 24)
ARR.P4.24 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 6°400,00 67400,00
36 BANCO A PARETE dim. 1500 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 25)
ARR.P4.25 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 47211,25 47211,25
37 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 (4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 323,75 17295,00
Parziale P4 - 18 LINEA 5 (SbCat 17) euro 227772,50
A RIPORTARE 1707608,75

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1707608,75
P4 - 30 CONNETTIVO (SbCat 19)
38 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P4.29 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 323,75 323,75
Parziale P4 - 30 CONNETTIVO (SbCat 19) euro 323,75
A RIPORTARE 1707932,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1707932,50
P4 - 33 CITOLOGIA (SbCat 20)
39 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)
ARR.P429 |1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 323,75 323,75
Parziale P4 - 33 CITOLOGIA (SbCat 20) euro 323,75
Parziale P4 - Piano quarto (SpCat 4) euro 1037993,75
A RIPORTARE 1717256,25

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1717256,25
Interventi generali (SpCat 6)
INTERVENTI GENERALI (SbCat 21)
40 ONERI PER IL RICOLLOCAMENTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE ESISTENTI
ARR.00.01 |1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 107000,00 107000,00
Parziale INTERVENTI GENERALI (SbCat 21) euro 107000,00
Parziale Interventi generali (SpCat 6) euro 107000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1817256,25
TOTALE euro 1817256,25

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord IMPORTI
TKR.IFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 PS - Piano seminterrato 323,75
002 P1 - Piano primo 667938,75
003 P3 - Piano terzo 0,00
004 P4 - Piano quarto 1037993,75
005 PSO - Piano sottotetto 0,00
006 Interventi generali 107000,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 1817256,25

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova
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Num.Ord. [MPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 PS - 11 ARCHIVIO PEZZI 323,75/ 0,179
002 P1 - 60 LABORATORIO STANZA MIX 127407,50, 6,845
003 P1 - 61 LABORATORIO STANZA ESTRAZIONE 167583,75| 9,149
004 P1 - 62 STANZA AMPLIFICAZIONE 377947,50, 20,936
005 P4 - 03 CRIOSTATI 647,50, 0,357
006 P4 - 04 INFETTO 647,50, 0,357
007 P4 - 05 PEZZI GROSSI 323,75/ 0,179
008 P4 - 06 PROCESSAZIONE 971,25| 0,536
009 P4 - 08 PROCESSAZIONE RIDUZIONE 17295,000 0,714
010 P4 - 10 PROCESSAZIONE RIDUZIONE 2 17295,000 0,714
011 P4 - 12 BIOPSIE 647,50, 0,357
012 P4 - 13 LINEA 1 647,50, 0,357
013 P4 - 14 TAGLIO E COLORAZIONE 1295,00{ 0,714
014 P4 - 15 LINEA 2 257970,00, 14,328
015 P4 - 16 LINEA 3 197895,00, 10,976
016 P4 - 17 LINEA 4 267938,75| 14,862
017 P4 - 18 LINEA 5 227772,50| 12,564
018 P4 - 21 ARCHIVIO BLOCCHETTI 0,00, 0,000
019 P4 - 30 CONNETTIVO 323,75/ 0,179
020 P4 - 33 CITOLOGIA 323,75/ 0,179
021 INTERVENTI GENERALI 107000,00, 5,517

Totale SUB CATEGORIE euro 1817256,25| 100,000

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova




