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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

PS - Piano seminterrato  (SpCat 1)

PS - 11 ARCHIVIO PEZZI  (SbCat 1)

1 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 3)

ARR.PS.03 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 323,75 323,75

Parziale PS - 11 ARCHIVIO PEZZI  (SbCat 1) euro 323,75

Parziale PS - Piano seminterrato  (SpCat 1) euro 323,75

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 323,75
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 323,75

P1 - Piano primo  (SpCat 2)

P1 - 60 LABORATORIO STANZA MIX  (SbCat 2)

2 BANCO A PARETE dim. 1200 x 750 x 900/2100 h mm (POS. 1)

ARR.P1.01 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´441,25 3´441,25

3 FRIGO +4° PER FARMACI (POS. 4)

ARR.P1.04 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´532,50 3´532,50

4 FRIGO CONGELATORE +4°-20° (POS. 5)

ARR.P1.05 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´786,25 4´786,25

5 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 17)

ARR.P1.17 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 323,75 647,50

Parziale P1 - 60 LABORATORIO STANZA MIX  (SbCat 2) euro 12´407,50

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 12´731,25
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 12´731,25

P1 - 61 LABORATORIO STANZA ESTRAZIONE  (SbCat 3)

6 BANCO A PARETE dim. 2400 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 7)

ARR.P1.07 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´293,75 7´293,75

7 FRIGO +4° PER FARMACI (POS. 9)

ARR.P1.09 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´532,50 3´532,50

8 FRIGO CONGELATORE +4°-20° (POS. 10)

ARR.P1.10 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´786,25 4´786,25

9 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 17)

ARR.P1.17 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 323,75 971,25

Parziale P1 - 61 LABORATORIO STANZA ESTRAZIONE  (SbCat 3) euro 16´583,75

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 29´315,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 29´315,00

P1 - 62 STANZA AMPLIFICAZIONE  (SbCat 4)

10 BANCO A PARETE dim. 4800 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 11)

ARR.P1.11 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´927,50 14´927,50

11 BANCO A PARETE dim. 4800 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 12)

ARR.P1.12 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´927,50 14´927,50

12 BANCO A PARETE dim. 1200 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 14)

ARR.P1.14 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´588,75 3´588,75

13 FRIGO +4° PER FARMACI (POS. 16)

ARR.P1.16 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´532,50 3´532,50

14 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 17)

ARR.P1.17 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 323,75 971,25

Parziale P1 - 62 STANZA AMPLIFICAZIONE  (SbCat 4) euro 37´947,50

Parziale P1 - Piano primo  (SpCat 2) euro 66´938,75

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 67´262,50



pag. 5

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 67´262,50

P4 - Piano quarto  (SpCat 4)

P4 - 03 CRIOSTATI  (SbCat 5)

15 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 323,75 647,50

Parziale P4 - 03 CRIOSTATI  (SbCat 5) euro 647,50

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 67´910,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 67´910,00

P4 - 04 INFETTO  (SbCat 6)

16 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 323,75 647,50

Parziale P4 - 04 INFETTO  (SbCat 6) euro 647,50

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 68´557,50
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 68´557,50

P4 - 05 PEZZI GROSSI  (SbCat 7)

17 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 323,75 323,75

Parziale P4 - 05 PEZZI GROSSI  (SbCat 7) euro 323,75

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 68´881,25
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 68´881,25

P4 - 06 PROCESSAZIONE  (SbCat 8)

18 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 323,75 971,25

Parziale P4 - 06 PROCESSAZIONE  (SbCat 8) euro 971,25

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 69´852,50
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 69´852,50

P4 - 08 PROCESSAZIONE RIDUZIONE  (SbCat 9)

19 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 323,75 1´295,00

Parziale P4 - 08 PROCESSAZIONE RIDUZIONE  (SbCat 9) euro 1´295,00

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 71´147,50
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 71´147,50

P4 - 10 PROCESSAZIONE RIDUZIONE 2  (SbCat 10)

20 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 323,75 1´295,00

Parziale P4 - 10 PROCESSAZIONE RIDUZIONE 2  (SbCat 10) euro 1´295,00

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 72´442,50
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 72´442,50

P4 - 12 BIOPSIE  (SbCat 11)

21 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 323,75 647,50

Parziale P4 - 12 BIOPSIE  (SbCat 11) euro 647,50

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 73´090,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 73´090,00

P4 - 13 LINEA 1  (SbCat 12)

22 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 323,75 647,50

Parziale P4 - 13 LINEA 1  (SbCat 12) euro 647,50

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 73´737,50
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 73´737,50

P4 - 14 TAGLIO E COLORAZIONE  (SbCat 13)

23 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 323,75 1´295,00

Parziale P4 - 14 TAGLIO E COLORAZIONE  (SbCat 13) euro 1´295,00

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 75´032,50
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 75´032,50

P4 - 15 LINEA 2  (SbCat 14)

24 BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 13)

ARR.P4.13 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´095,00 10´095,00

25 BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 14)

ARR.P4.14 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 11´461,25 11´461,25

26 BANCO A PARETE dim. 2400 x 600 x 900 h mm (POS. 15)

ARR.P4.15 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´118,75 3´118,75

27 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 323,75 1´295,00

Parziale P4 - 15 LINEA 2  (SbCat 14) euro 25´970,00

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 101´002,50
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 101´002,50

P4 - 16 LINEA 3  (SbCat 15)

28 BANCO A PARETE dim. 3900 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 17)

ARR.P4.17 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´373,75 9´373,75

29 BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 18)

ARR.P4.18 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´226,25 9´226,25

30 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 323,75 1´295,00

Parziale P4 - 16 LINEA 3  (SbCat 15) euro 19´895,00

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera di Padova

A   R I P O R T A R E 120´897,50
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 120´897,50

P4 - 17 LINEA 4  (SbCat 16)

31 BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050 h mm (POS. 20)

ARR.P4.20 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´552,50 12´552,50

32 BANCO A PARETE dim. 4000 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 21)

ARR.P4.21 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 13´091,25 13´091,25

33 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 323,75 1´295,00

Parziale P4 - 17 LINEA 4  (SbCat 16) euro 26´938,75

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 147´836,25

P4 - 18 LINEA 5  (SbCat 17)

34 BANCO A PARETE dim. 4500 x 900 x 900/1050/2100 h mm (POS. 23)

ARR.P4.23 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´866,25 10´866,25

35 BANCO A PARETE dim. 3150+1950 x 750 x 900 h mm (POS. 24)

ARR.P4.24 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´400,00 6´400,00

36 BANCO A PARETE dim. 1500 x 900 x 900/2100 h mm (POS. 25)

ARR.P4.25 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´211,25 4´211,25

37 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 323,75 1´295,00

Parziale P4 - 18 LINEA 5  (SbCat 17) euro 22´772,50

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 170´608,75

P4 - 30 CONNETTIVO  (SbCat 19)

38 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 323,75 323,75

Parziale P4 - 30 CONNETTIVO  (SbCat 19) euro 323,75

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 170´932,50

P4 - 33 CITOLOGIA  (SbCat 20)

39 SGABELLO ALTO POLIURETANO CON SCHIENALE (POS. 29)

ARR.P4.29 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 323,75 323,75

Parziale P4 - 33 CITOLOGIA  (SbCat 20) euro 323,75

Parziale P4 - Piano quarto  (SpCat 4) euro 103´993,75

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 171´256,25

Interventi generali  (SpCat 6)

INTERVENTI GENERALI  (SbCat 21)

40 ONERI PER IL RICOLLOCAMENTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE ESISTENTI

ARR.00.01 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

Parziale INTERVENTI GENERALI  (SbCat 21) euro 10´000,00

Parziale Interventi generali  (SpCat 6) euro 10´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 181´256,25

T O T A L E   euro 181´256,25

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 PS - Piano seminterrato 323,75

  002 P1 - Piano primo 66´938,75

  003 P3 - Piano terzo 0,00

  004 P4 - Piano quarto 103´993,75

  005 PSO - Piano sottotetto 0,00

  006 Interventi generali 10´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 181´256,25

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 PS - 11 ARCHIVIO PEZZI 323,75 0,179

  002 P1 - 60 LABORATORIO STANZA MIX 12´407,50 6,845

  003 P1 - 61 LABORATORIO STANZA ESTRAZIONE 16´583,75 9,149

  004 P1 - 62 STANZA AMPLIFICAZIONE 37´947,50 20,936

  005 P4 - 03 CRIOSTATI 647,50 0,357

  006 P4 - 04 INFETTO 647,50 0,357

  007 P4 - 05 PEZZI GROSSI 323,75 0,179

  008 P4 - 06 PROCESSAZIONE 971,25 0,536

  009 P4 - 08 PROCESSAZIONE RIDUZIONE 1´295,00 0,714

  010 P4 - 10 PROCESSAZIONE RIDUZIONE 2 1´295,00 0,714

  011 P4 - 12 BIOPSIE 647,50 0,357

  012 P4 - 13 LINEA 1 647,50 0,357

  013 P4 - 14 TAGLIO E COLORAZIONE 1´295,00 0,714

  014 P4 - 15 LINEA 2 25´970,00 14,328

  015 P4 - 16 LINEA 3 19´895,00 10,976

  016 P4 - 17 LINEA 4 26´938,75 14,862

  017 P4 - 18 LINEA 5 22´772,50 12,564

  018 P4 - 21 ARCHIVIO BLOCCHETTI 0,00 0,000

  019 P4 - 30 CONNETTIVO 323,75 0,179

  020 P4 - 33 CITOLOGIA 323,75 0,179

  021 INTERVENTI GENERALI 10´000,00 5,517

Totale SUB CATEGORIE euro 181´256,25 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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